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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

SST D-M.00.00.00 - Wymagania o0go6lne odnosie sido wymaga wspélnych

dla poszczegolnych wymagéechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane
w ramach zadania:

.Budowa przedszkola samorz adowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem
terenu i rozbiork g istniej gcego budynku"

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi st@e: opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych oraz przy zlecaniadlizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Wymagania ogo6lne nalg rozumie i stosow& w powiazaniu ze zbiorem zatzonych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany , nigddzy budynkiem , stanowty cald¢ techniczno-
uzytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny ,azet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeZdbi odsungty od jezdni , przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczamyuthu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piecka Zamawiajcego zeszyt , z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Rob6t , przekazywania palecdnnej korespondencji technicznej pauaiy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5 Inzynier ( Inspektor Nadzoru / Kierownik Projektu psoba powotana przez Zamawizggo, ktéra
ma na budowie chrofijego interesy, czyli didao jaka¢ wykonywanych prac a w szczegGiop
reprezentowd Zamawiajcego na budowie oraz kontrolotvazgodndci jej realizacji z projektem
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i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicammjtrolowa jakos¢ wykonywanych roboét i kytych
materiatow.
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1.4.6. Jezdnia - €&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przekwhwawe , upowaniona do kierowania Robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chkami , zatokami , pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawddni wraz ze sposobem ich gpaenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub tag&z wykopu , ktdéra jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie ghwwym w celu ulégenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiaru - akceptowany przezythiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wylicge szkicéw i ew.
dodatkowych zalcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze , zaakceptowane przez Zamauoggjp ,
niezkedne do przeprowadzenia badaréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz Rob6t.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét , zgodne z Dokument&epjektova
i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane pipegniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwaglych do przejmowania i rozkltadania ody@n od
ruchu na podtze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana begdaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) warstw wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwy scieralm, a podbudow , zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa sfga do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni

d) podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) podbudowa zasadnicza - goérnaesézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub wielu warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagé& podbudowy spetniaga funkcje néne i przenosza
obciazenia na podize rodzime lub dodatkowe warstwy pozho konstrukcji, ktore speniaj
dodatkowe funkcje: zabezpieczenia nawierzchni pdzdianiem wody , mrozu i przenikaniem
czastek podiga

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwrgadaniem jest ochrona dla nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietdivdienia przenikania czstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni, ktérezdeej powyej.

i) warstwa odsgczapca - warstwa styca do odprowadzania wody przedostaj st pod
nawierzchng.

1.4.16. Niweleta - wysolkgiowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priypgana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgoditc zgodndé¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdtdwlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzmaéwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
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1.4.20. Pobocze - e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymask pojazdow ,
umieszczenia uerlzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych zasta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy zey pod nawierzchaido gkbokaéci przemarzania.

1.4.22. Podige ulepszone - goérna warstwa pagtq lezaca bezpérednio pod nawierzchai, ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie #yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeoprirzyniera, w formie
pisemnej, dotycre sposobu realizacji Roboét lub innych sprawazamych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna leycfina gdaca autorem Dokumentacji Projektowej lub,
ktéra zostala wyznaczona przez Zamazdego do petnienia nadzoru Projektowego nad
przebiegiem procesu budowy.

1.4.25. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej , stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kogodogowego lub dla ruchu kotowego , pieszego.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stayge utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, itp.

1.4.27. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Rysunki - c&¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizaccharakterystyki wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robat.

1.4.29. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichédio(przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich
wykonania.

1.4.30. Zadanie budowlane -¢§¢ przedsiwziecia budowlanego, stanogzia odebm calas¢ konstrukcyjm
lub technologicza , zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegéd na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.31. ZRID - Zezwolenie na Realizadnwestycji Drogowej — wydana przez jednastkdministracji
panstwowej decyzja, na podstawie ktérephie realizowane przedsiziecie.

1.5. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanéankretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepisow, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inacze;j

Dla_warstw konstrukcyjnych jezdni orazyiych materialéw do ich produkcji wymagae sstosowania
zapisow Wymaga Technicznych: WT-1, WT-2, WT-4, WT-5

1.6. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

Przed przysipieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zokygaany jest do:

- montau dwobch tablic informacyjnych dla kontraktu zgodnyze wzorem udogbnionym przez
zamawiagcego

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej pasa dragdocinku gdzie ddzie wykonywana przebudowa oraz
inwentaryzacji znajdagych sé na nich obiektéw, drzew, krzewéw, zasiewéw, ogeadip.;

- nalery zalazy¢ repery robocze shkace péniej do wykonywania pomiaréw sprawdzeych oraz do
wykonywania obmiaréw robét.

Koszty wykonania inwentaryzacji wraz z zaémiem reper6w roboczych ohgaja Wykonawe.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonywanych robét i bezpieczstwo wszelkich
czynndaci na terenie budowy i terenie przylegtym do budawgz bezpieczsstwo terendéw, na ktérych mag
wystapi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zwkku z prowadzonymi robotami. Metodyyte przy budowie
wyrazajace st rodzajem zastosowanej technologii, maszynadeeh i sprztu musza zapewnié skuteczn
ochrorg ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach wzsgoéIndgci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kortnymai gleb, wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza erpigpzow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniedtodowiska przetrwalnikami zarazkdéw chorobotwoérczyaetalami agzkimi
- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntovayc

Wykonawca przede wszystkim zapewni skutaocachrore przed:

- pogorszeniem istniggego stanu technicznego budynkéw i budowsiadupcych z budow (wstrzsy,
wibracja, osiadanie)

- zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produkigmochodacymi z budowy (bentonit, iniekcje
wylewki z chudego betonu, itp.)

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu wazlkil z procesami budowy.

Koszty wykonania zabezpieazebchzaja Wykonawe.

Wykonawca ubezpieczy swpplziatalng¢ przed roszczeniami wynikgjymi z wystpienia szkdd, ktérych
zrédlem bylyby zdefiniowane povigj zagrgenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia
przedmiotowych zageenh Wykonawca, wg wlasnej oceny, opracuje i wigrprogram monitoringu

i zabezpieczenia ludzisrodowiska i obiektow budowlanych w trakcie trwaniabét i w okresie
gwarancyjnym.

Elementem wyjciowym programu monitorowania powinnacbgpracowana przez Wykonagekspertyza
(dokumentacja) techniczna oceniz i dokumentujca istniejcy stan techniczny budynkéw i budowli
zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

Opracowania programu monitorowania i zabezpieczkmlai, sSrodowiska budynkéw i budowli przed w/w
zagraeniami naley wykona& na koszt Wykonawcy. Wykonawca usunie powstalejego winy
uszkodzenia, na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaggodnie z trécia zawartej umowy, a w szczegoud
z ustaleniami:

(1) — warunkéw ogdlnych i szczego6inych Budowy zawelr w Umowie i SIWZ

(2) — dokumentaciji projektowej

(3) — szczegotowej specyfikaciji technicznej

(4) — wymaganiami lzyniera

(5) — ustaleniami pozwolenia na budpw

Wykonawca musi uwzgtinic i uwidocznt w Projektach Technologii i Organizacji Rob6t zasad
ze istniejca na terenie budowy i terenie przylegtym infrastimua techniczna (wodaoggi, kanalizacja, sie
c.0., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, Nz teletechniczne itp.) musi pozdstaynna do kaca
prowadzenia robét chybae projekt przewiduje jej likwidagj lub przewidziana jest jej przebudowa /
budowa i nasipi przehczenie starych instalacji do nowobudowanej, co mdizeachowé ciagtos¢ dostaw
mediow. Przyjmuje sj ze koszty zwizane z konieczrigia zachowania agtosci dostaw medidw, koszty

dzierzawy swiattowodow i otworéw kanalizacji teletechniczneje podlegaj odrebnej zaptacie i obgtaja
Wykonawe: Robdét.

Wykonawca uzgodni odgiia przyhczy z wigcicielami poszczegdlnych mediow.

Wykonawca sieci cieplnej musi tak zorganizéweealizacg rob6t aby przerwy w dostawie ciepta
nie przekraczaty 8 h.

Organizacja rob6t realizowanego zadania, powinwvezglgdniat lokalizacg drégtymczasowych,
technologicznych i dojazdowych oraz wyjazdow z wgldoszt wykonania i likwidacji drég technologigah
obchzaja Wykonawe Robot.
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy
wraz z Dziennikiem Budowy.

Dokumentacja w formie elektronicznej jest do otia na stronie internetow&fDW.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych znajcagych st na
terenie przebudowywanego odcinka do chwili odbikoticowego robd6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasngX.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa, kfdykonawca opracuje we wtasnym zakresie i na widsrsgt:

- projekt zabezpieczenia rob6t uwgdhiajacy konieczné¢ utrzymania ruchu kotowego,
— projekt obnienia zwierciadta wody na czas budowy wraz z agaligtywu na budowle istniege,
- projekty rusztowa i deskowa elementéw betonowych,
— projekty warsztatowe: balustrad, ekranéw itp.,
— projekty technologiczne wykonania i moatigorefabrykatéw,
— projekt warsztatowy mocouidamp i wysegnikdw do fundamentow,
— projekt osnowy realizacyjnej,
— projekt organizacji robét palowych,
— projekt wykonania warstw nasypu,
- projekty posadowie separatorow dostosowane do wymageoducenta,
- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow nasdasdowy
- projekt szczeg6towego rozawiania odwodnienia obiektow,
- drobne projekty robocze wyszczegolnione i nie wgsgolnione w SST,
- projekty tymczasowej organizacji ruchu dobrane vez®sici od przygtej technologii zwizanej z
prowadzeniem robdt,
— projekty rozbiérek
- plan BIOZ
— program zapewnienia jakci
— program gospodarki odpadami
— recepty laboratoryjne na mieszanki betonowe i inne
- projekt technologii i organizacji robét
Wi/w projekty powinny by zaakceptowane przez Zamawizggo.
Koszty wiw uzgodnigi zatwierdzé obcazaja Wykonawe Robot.
Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptaanZwiajcemu Projekty Organizacji i Technologii
Robot dla poszczegéinych obiektéw i robét.
Ponadto Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie ahziafpce projekty tymczasowej organizacji ruchu,
dobrane w zalaosci od przygtej organizacji i technologii rob6t, z uwedhieniem zasady utrzymaniagiosci
ruchu w czasie budowy — kotowego, pieszego i fumkayvania komunikacji zbiorowe;j.
Poszczegolne projekty dotyezipeda okreslonej fazy organizacji ruchu wynikgjej z kolejnego etapu realizacji
budowy. Projekty te podlegagtaraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwiergtzgjprzez wiéciwe organy
administracji zaradzapcej ruchem. Koszt projektu i wykonania tymczasowejanizacji ruchu ponosi
Wykonawca Robot.
Wykonawca uzgodni z wdaicielami terenu oraz wiaicielami reklam przeznaczonych do ugera sposob ich
demontau i ewentualne ponowne usytuowanie. Wykonawca ukoézt tych czynni@i w kosztach budowy.
Ww. projekty oraz Projekty Organizacji i TechnoloBiobét dla poszczegdlinych obiektow i robot mubge
zaopiniowane przez igniera.

Opracowania muazby¢ przekazane do zatwierdzenia na 3 tygodnie przeshdr@ogramowymi terminami
rozpoczcia odpowiednich robét. Opdienia w powygszym terminie $ jednoznaczne
z op&@nieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacjithéa.

1.6.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo po za Specyfikacjami, Rysunkami i innyimiormacjami zawartymi w SIWZ, Wykonawca
powinien dostarcay wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zzéine i inne dane potrzebne do
wykonania rob6t oraz aginiecia parametrow technicznych wymaganych w Umowie kiviawca mee
sktada& te informacje kolejno w eZ#ciach, ale kada przedigona czs¢ musi by

w dostatecznym stopniu kompletna by mogté byrawdzona i zaopiniowana przez upgmiane jednostki
niezalenie od caléci projektu.
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W terminach okrdonych w pkt. 1.6.2.2.
1.6.2.4. Rysunki przgje przez layniera

Inzynier powinien sformutowa komentarz i/lub zastrzenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji

i danych przedstawionych przez Wykonawe ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzeenia naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawgjesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi

zastrzeen na pémie. Wykonawca przed zieniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien
skonsultowa si¢ z Inzynierem.

Notatka dotyczca konsultacji powinna ldydostarczona, co najmniej 7 dni przedadatnsultacji oraz, j@i
wymagane przez kyniera, Wykonawca powinien dostarézaysunki w wymaganej ileci kopii co najmniej
7 dni przed datkonsultaciji.

1.6.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupétndokumentag oraz rysunki dostarczone zynierowi

w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonawtgt. \Wykonawca powinien dostarézinzynierowi

Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formietrzech egzemplarzach dlazkiego uk@czonego
odcinka robot, ktory &dzie przekazany dozycia lub kedzie wykorzystany przez specjalistygziirme lub

Zamawiajcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nignm) niz 14 dni przed dat przekazania.
Op&nienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczgjabtraktowane jako opidienia w terminowym
wykonaniu robét.

1.6.3. Zgodnéc robot z Dokumentagiji SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przelapszez layniera Wykonawcy stanowiczgs¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w dpjednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznaoscei
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z Dokumentagj SST.

Dane okrélone w Dokumentacji i w SSTelda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweaneéntéw budowli muszbye
jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentacfub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy pragaigneciem os6b postronnych. Wszelkie
konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpidezeferenu Budowy z tego tytulu ohgaja
Wykonawe.

Wykonawca jest zobowitany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakdczenia i odbioru kicowego rohot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarmdem drogi i organem zafdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@en
robdt w okresie trwania budowy. W zatexci od potrzeb i pogpu robo6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporys$wiatta ostrzegawcze , sygnaly itp. , zapewgday ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dziea i w nocy tych zapoér i znakéw , dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.
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Wszystkie znaki , zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach #cideh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych , ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne eba
utrzymywane przez Wykonawd na jego koszt w dobrym stanie przez caty okeadizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonaniizymania placéw budowy nie podlega duivej
zaplacie i przyjmuje 8i, ze jest whczony w cea umowry.

1.6.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbzie :
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbaj ,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotyazych
ochronysérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s06b lub wlasnéxi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na :

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporogdiojazdowych

2) srodki ostraznaosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnygmpimi lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.6.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachroliych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty , ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat techniczm, wydary przez uprawniom
jednostk jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaiczeniu rob6t ich szkodlivés
zanika (np. materialy pylaste) mody¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymézgod: na wycie
tych materiatow od wkkiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagteniesrodowiska , to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

1.6.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaloych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajacego w ramach planu ich lokalizacji. W
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przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robttadzer podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi
innych niz wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zanmweigo, do Wykonawcy natg
obowiazek ich zinwentaryzowania, ustalenia $ei@iela oraz dokonania ich przekmia lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenfgoh instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Roboty prowadzone w bezfpedniej bliskdci wszelkich instalacji, Wykonawcastizie prowadzit na swoj
koszt pod nadzorem wieiciela tych instalacji.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtoczmoeviadomi Irzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr

Wykonawca hkdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania ukzkma instalacji
na powierzchni ziemi i usddzer podziemnych

1.6.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na ¢ przy transporcie materiatéw
i wyposa&enia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprawvszelkich robét
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara.

1.6.10. BezpiecZstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotyccych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczeg6ldo Wykonawca ma obowiek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetiagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat w nalestym poradku wszelkie urgdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spez i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieégeva publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia uywane do robot
od daty rozpocgia do daty zakiczenia (wydania potwierdzenia zd@kaenia przez liyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemeyyy w zadowalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru kmowego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanieestdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowvgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralnmigéjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposOb zwizane z robotami i dulzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przapiswytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych i dizie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych anizeh lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

1.6.13. Kadra i personel Wykonawcy

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i upai go do kierowania Robotami i do wgpbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgodyyihiera, nie odwota wyznaczonego Kierownika Budowy a
nie wyznaczy zagpstwa.

Kierownik Budowy caty swoj czas paieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez Wykonawlsli
Kierownik Budowy ma b§ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas refliRab6t, to, pod
warunkiem uprzedniej zgody 4pniera, ledzie wyznaczona stosowna osoba gagtca, a Irtynier bedzie
odpowiednio o tym powiadomiony.

Wykonawca zobovgzany jest zapewaikierowanie Robotami olfymi Kontraktem, tak diugo jakgdzie to
konieczne, przez osoby posiagag odpowiednie kwalifikacje i dwiadczenie. Nie zapewnienie przez
Wykonawe  Kierownictwa Wykonawcy daje prawozimierowi do wstrzymania robét w cdlo
lub czsci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Rob6t wynikeg z braku Kierownictwa Wykonawcydizie
traktowana jako przerwa zaistniata z winy Wykonawayie maze stanowd podstawy do zmiany Czasu
na Ukaczenie Robdét.

Jezeli wystipia ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca tapysna pémie do Zamawiaijcego

0 zmiar, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktixawiek z oséb z Kierownictwa Wykonawcy.
Whniosek musi b§ uzasadniony przez Wykonagvoa pimie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Inzyniera. Wykonawca musi przedda Inzynierowi propozyg zmiany, o ktérej mowa wagj, nie péniej

niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowaRobotami ktérejkolwiek osoby. Zaakceptowana
przez Zamawiapego zmiana ktorejkolwiek z o0s6b, o rkeh mowa powyej, winna by
dokonana wpisem do dziennika budowy.

Personel Wykonawcyddzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz @dadczony w swych zawodach
lub zagciach. Irzynier maze wymagé, aby Wykonawca usuahkazda osolg (lub spowodowat jej usuggie)
zatrudnion na Placu Budowy lub przy Robotach,ae#nie z Przedstawicielem Wykonawcysgliema to
zastosowanie, ktora:

- uporczywie nieodpowiednioeszachowuje lub wykazuje brak staratcio

- wykonuje swoje obowkki w sposb niekompetentny lub niedbaty,

- nie stosuje sido jakichkolwiek postanowieKontraktu, lub

- uporczywie pospuje szkodliwie dla bezpiecastwa, zdrowia lub ochronrodowiska.

Jezeli wystapi taka okolicznéc, to Wykonawca wyznaczy odpowiedrosole na zasipstwo (lub spowoduje
jej wyznaczenie).

1.6.14. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t budowlanych zobogmany jest do sprawdzenia catego terenu
budowy pod ktem wystpowania przedmiotéw niebezpiecznych oraz w przypadéh wykrycia

do usunicia tych przedmiotéw we wiaiwy sposob, zgodnie z odpowiednimi przepisami, yprz
wykorzystaniu upowaionych specjalistycznych jednostek na wtasny koszt

Wykonawca zobowgzany jest do powiadomienia Ayniera o przysipieniu do sprawdzenia terenu
i kazdorazowo o wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych zoggostpowania zgodnie z zaleceniami
specjalistycznych s i informowania o nich liayniera.

2. MATERIALY

2.1.  Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sttaeg informacje dotyee proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizezniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danegodia nie oznacza automatycznieg wszelkie materiaty
z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarédia w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuade wiscicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wdczapc w to zrédla wskazane przez Zamaweggo i jest
zobowhzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo ztg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiri zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ypiacaniu stanu terenu przy uiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykompéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w umowie leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad awdpdnio do wymaga umowy
lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie edzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbaterialtbw maj by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatlow
pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekaojvytwdrni beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsieza
przeprowadzania inspekcji ,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa ei
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjntfaktu.

c) Jeeeli produkcja odbywa si w miejscu nie naleacym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcfidéh w tych miejscach i zapewni skuteczto
tej kontroli.

2.4, Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyath

zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na aycie tych

materialtdw do innych robét, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialdw zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdyedola one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhom®ja jakos¢ | whasciwosé do robo6t i byly dosipne

do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialoéw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigugastosowanie konkretnych materiatéw / produktow
to istnieje maliwos¢ wariantowego zastosowania innego materialu w wwyka@nych robotach,
Wykonawca powiadomi lryniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie @gragyciem materiatu, albo
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w okresie dhaszym , jéli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez igniera. Wybrany przez
Wykonawe i zaakceptowany przezdyniera rodzaj materiatu nie me by¢ pa&zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiérek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek, ktorge riezdatne do ponownego wbudowania, aStsig
wlasnagcia Wykonawcy i powinny b§, albo przetworzone na petnowaitwy materiat przydatny
do budowy, albo usugie z terenu budowy na koszt Wykonawcy w sposoébtenminie nie kolidujcym

z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwgdgi¢ pazytki wynikajace z pozyskania materiatow
z rozbiorek w cenie ofertowej.

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek, ktérezma zastosowado ponownego wbudowania zostan
odwiezione przez Wykonawd na jego koszt w miejsce wskazane przezmiera w odlegtéci do 60 km
od placu budowy. Wykonywanie rozbiérek nale wykonywa w sposOb zabezpiecaay przed
zniszczeniem elementdéw. Zaladunek, transport ocoaiadunek musi rownieby¢ tak zaplanowany aby
nie powodowa zniszczenia elementéw. Wymienione roboty malarykona& na koszt Wykonawcy, ktory
powinien by uwzgkdniony w kosztach ogélnych budowy.

3. SPRZT

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spex uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofedt Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ oraz projekcie
technologii  organizacji robot, zaakceptowanym priezyniera, w przypadku braku ustélev takich
dokumentach spegt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami stkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma By utrzymywany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Mynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub SST przewidumazliwo$é wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaejptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji lzyniera, nie mee by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iizyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4, TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zagdcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i teclgatznego, po ktérych
odbywat s¢ bedzie transport materiatbw z budowy i na budowVykonawca bdzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport t@owseduje obrienie standardu aytkowego
istniejacych cagéw.

Wykonawca wykona inwentaryzacjstanu technicznego drég dojazdowych oraz zlokatmrych
przy drodze obiektéw naranych na ewentualne uszkodzenia. Opracowany opératentaryzacji podlega
zatwierdzeniu przez zadcg drogi oraz layniera.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiciiodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi
w Dokumentacji, SST i wymaganiachzimiera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadagie warunkom dopuszczalnych ob@in na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe, pod warunkiem uzyskania zezwolenia $giwych wiladz zaradzapcych drog
i kazdorazowym powiadomieniu hyniera i w razie potrzeby przywrécenia do stanurvpdnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia ikagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkitiezkzdnych drég technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robaét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodha Dokumentagj Projektova, wymaganiami SST, PZJ ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyiniera.

Dopuszcza i jesli nie jest to wymagane w Dokumentacji, Aliwos¢ zastosowania przez Wykonagvc
rozwiagzah zamiennych w odniesieniu do:

- technologii wykonania
- materiatow

przyjetych w dokumentacji projektowej. Rozygiania zamienne lub Zmiany przed ich wprowadzeniem
winny uzyska& akceptagj Inzyniera, Biura Projektow oraz wieiciela ladz instytucji eksploatujcej dany
obiekt. Przedstawione rozyziania zamienne powinny zawiéraodpowiednie analizy, obliczenia i
opracowania technologiczne wykonane przez upravenasoby.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgs$oi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramigdreymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na gnie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Irzynier, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ok@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngci za ich dokladng.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementtbdt kkda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umdwgkumentacji Projektowej i w SST, a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiyinier uwzgkdni wyniki bada materiatow i robaét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi,

wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytganosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhierowi programu
zapewnienia jakixi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robdt, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie rob6t zgodnie z DokumendaBjrojektova,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepimwyniera.

Program Zapewnienia Jadad bedzie zawierd :
a) cz$¢ 0golm opisupca :
- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robét,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,
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- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

- spos6b oraz formgromadzenia wynikdw laboratoryjnych, zapis pomigréastaw mechanizméw
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesightiologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i ugtdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz uydzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przeshlith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uezlzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakaos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel , laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane uwdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hoétod
badawczych. Jeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do badania materiatéw i dajii je do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocihgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych
na zasadzigie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoldistwem
wytypowane do bada

Inzynier kxdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budz
watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty badaokrywa Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez yniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvado bada wykonywanych przez lkyniera lgda odpowiednio opisane
i oznakowane , w sposéb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adip
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomvazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury , zaakceptowane przeyrirera.

Przed przysipieniem do pomiar6éw lub bafla Wykonawca powiadomi bkyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomilb badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich
wyniki do akceptacji lnyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego
wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
probek i badania materiatdwanodta ich wytwarzania i zapewniona mudzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit prowadzonego przez Wykonaybedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawynikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobieré probki materiatéw i prowadgibadania niezaime od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych labadkowych badg albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédrmateriatow i rob6t z Dokumentagdj SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatketwbada i pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania rob6t poen spetnid wymagania podstawowe i posigda
wihasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza gido stosowania:

1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranie¢ze
2. Wyroby ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istnigjca Polslky Normg a producent zatzyt deklaragj zgodndci z t3 norm,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmécy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aprobaj techniczni, a producent zatzyt deklarag} zgodndci z ta aprobad,
- posiada znak budowlariyiadczicy o zgodnéci z Polsk Norma wyrobu albo aprobattechnicza,
a producent zatzyt odpowiedni informacg o wyrobie;

B) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polsiie udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zatzyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad;

X) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie eiydw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklarazpodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej

dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atygpecjalne éwiadczenie o zgodrioi wyrobu z 4

dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lalakzbudowlany, albo posiada deklaracje
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczagych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji ngleizyska& aproba¢ techniczia dla takiego wyrobu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowaiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowlahea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olbxjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oranatéska stebowego. Zapisy dda czytelne, dokonane

trwala technila, w porzadku chronologicznym , bezpednio jeden pod drugim , bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem aanika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczeglIneci :

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot

- terminy zak@éczenia poszczegolnych elementow robét ,

- przebieg robo6t , trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i prayeg przerw w robotach ,

- uwagi i polecenia tyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu ,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zani@jch , ulegajcych zakryciu , cgciowych i kaicowych odbiorow
robot ,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy ,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes frakcie wykonywania

robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét ,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigoiem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot .

Propozycje , uwagi i wygmienia Wykonawcy , wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padpiz zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak
strora umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

(2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw
rob6ét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza ® sposéb ceigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnbd lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia
0 jakdci materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikiadah Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét
. Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie Irayniera.

(4) Raporty tygodniowe o pagtie

Raport tygodniowy zawieragy w szczegolnéei: rejestr godzin pracy Wykonawcy, rejestr pogodykaz i
lokalizacja bad& laboratoryjnych, plan baddaboratoryjnych, spet uzywany do wykonywania prac, wykaz
uzytych materiatébw (rodzaj, ikg), opis i lokalizacja robét, plan robét.
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Wz6r raportéw tygodniowych zaproponuje Wykonawcadtwierdzenia przez igniera.

(5) Raport miesiczny o posipie

Miesigczne raporty o pogpie zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przeyniiera. Jeeli Inzynier nie
postanowi inaczej Wykonawca przegjoraport w 3 egzemplarzachzynierowi. Pierwszy raport dulzie
obejmowat okres do kma pierwszego miegia kalendarzowego po miesu, w ktérym miata miejsce Data
Rozpoczcia. Nasgpne raporty bda przedktadane comiegiznie, kady w ciagu 7 dni od ostatniego dnia
okresu, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty leda sktadane do czasuz &Vykonawca ukaczy cah prag, o ktorej wiadomoze jest zalegta na
dak ukonczenia robot.

Kazdy raport lgdzie zawierat:

a) wykresy i szczegétowe opisy pgsti pracy, obejmace kady etap projektowania & jest), powstawania
Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostaayPtac Budowy, budowy, moria dokonywania préb,
wiacznie z takimi samymi czyndoiami dla Robot realizowanych przezzkago Podwykonaveg

b) fotografie przedstawigte stan zaawansowania wyrobu i gpstna Placu Budowy;

dla wyrobu kadej gtébwnej pozycji Urzdzea i Materiatbw, nazw producenta, miejsce wyrobu, procent
zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

- rozpoczcia wyrobu,

- inspekcji Wykonawcy,

- prob, oraz wysyiki i przybycia na Plac Budowy;

c) szczegotowe informacje dotyee listy personelu i speu wykonawcy,

d) kopie dokumentow zapewnienia jakp wynikow prob i atestow Materiatow,
e) lisk powiadomid, wystanych do layniera i Zamawiajcego

f) dane statystyczne dotyge bezpiecaestwa, whczapc szczegotowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzé i czynnaci odnoszacych sk do ochronyrodowiska i kontaktow ze spotecmtwem,

g) poréwnanie faktycznego i planowanego ppst pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzielb
okolicznaici, ktére moglyby zagrozi ukonczeniu Rob6t zgodnie z Kontraktem orazodkéw
przedsgwzietych (lub magcych by przedsiwziete) w celu zapobienia opénieniom.

(6) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprdcz wymienionych w pkt. (1) - (3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego ,

b) protokoty przekazania terenu budowy |,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne ,

d) protokoty odbioru robét ,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie,

(7) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaoweedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lityniera i przedstawione do veglu nazyczenie
Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tgmMminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie lub gdzie indziej WSS
nie zwalnia Wykonawcy od oboggku ukaiczenia rob6t. Ridne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robo6t dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odlamym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegitasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;j.

Jesli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robgitatzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST.d8lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadiéoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed g@eziowym lub kacowym odbiorem odcinkéw robdt, a tak
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obha keda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuld obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiafdiwazie braku miejsca szkice mphy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiardéw , ktérego wzér zostazigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST , roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu ,

b) odbiorowi czsciowemu,
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c¢) odbiorowi kaicowemu ,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér robot zanikagcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarpostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do eBaika Budowy
i jednoczesnym powiadomienienmzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wgdi powiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbhidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze t@wym rob6t. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koowego robét

Odbidér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykovaaob6t w odniesieniu do ich fai,
jakasci i wartdsci.

Odbiorem kacowym lxda objete obydwie jezdnie jednocg@e niezalenie od czasowego oddawania ich do
ruchu.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadem@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér karcowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamjaseigo w obecni Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jacowej na podstawie przecdionych
dokumentéw, wynikdw bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robo6t z
Dokumentagcj Projektows i SST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramitpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wsch lub robét uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckaego robét jest protokdt odbiorutapwego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji umowy,

SST (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupalo@jub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

S
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7. sprawozdanie techniczne spgizone na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodrSST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. przetgenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbiigpuzekazania tych robét wieicielom urzdzen.

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

11. calcs¢ Dokumentacji Budowy wymienionej w pkt.: 6.8 orag.@8 musi by zarchiwizowana w formie
elektronicznej i skatalogowana tematycznie wraatezonymi rejestrami tej dokumentacji.

Sposoéb skatalogowania Dokumentacji oraz formabpliknusi by uzgodniony z Zamawiagym.

Petna wersja elektroniczna Dokumentacji Budowy nimysizgodna z wersgjpapierovd. Po zakéaczeniu
Odbioru Kacowego wraz zatzoryg Powykonawcz Inwentaryzagi Geodezyja Wykonawca musi
dostarczy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedostarizevymaganej Dokumentacji Budowy

w podanym terminie pogjja za sofp zatrzymanie zwrotu zabezpieczenia ngiego wykonania Umowy
do chwili przekazania materiatow.

12. inne dokumenty wymagane przez Zamaugepo.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru dk@owego
robot. Wszystkie zanzlzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavidieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wizanych z usugctiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbioér kocowy robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa netto, skalkulowana phiégkonawe za jednostk obmiarova
ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyejfitie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i
badania sktadage si na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartéd¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
- koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obaziijacymi przepisami,

- koszt nadzoru specjalistycznego pelnionego prglgcicieli instalacji na powierzchni ziemi i udzen
podziemnych,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpiécze
- koszty utrzymania egtosci dostawy mediow

- koszty uradzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania i do wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki offome w w/w dokumentach, a nie wyszczegdélnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazd6w /przejazddw i organizagihu, obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na
czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopiigktj Inzynier i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c) oplaty/dziesawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{ag01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z gadiejszymi zmianami).

4. Zarzmdzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyelutostrad z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie
typowych schematow oznakowania robot prowadzonyglasve drogowym.

5. Warunki umowy



