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Umowa Nr IGPM.272......2016 
 

Zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr .......................... z dnia ............ 

prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z  

2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) 

 

w dniu ................. w Pacanowie, pomiędzy: 

 

Gminą Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,  NIP: 655-17-90-515   

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  reprezentowaną przez: 

Wiesław Skop -   Wójt Gminy Pacanów 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pacanów  - Dorota Adamczyk 

a firmą: 

....................................................................................................................... 

zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

................................................................... 

...................................................................  

 

zawarta została umowa następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje  się do wykonania zadania pn.:  
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec „Jeziórko” od km 0+000 do km 0+695 

1 .1 przepusty  

a) remont przepustu fi 600 mm , długości 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa grubości 

30cm , montaż kręgów żelbetonowych l=2,5m, żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, 

zasypka , podbudowa) – szt 1 

1.2 podbudowa  

a) mechaniczne korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1633,50 m² 

b) warstwa mrozochłonna z (pospółki) kruszywa naturalnego CNR 0-63mm o grubości 25cm– 1633,50 m² 

c) podbudowa zasadnicza z (tłucznia) kruszywa naturalnego C90/3 0-63mm o grubości 15cm – 1633,50 m² 

d) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 

75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża -166,24 ton  

1.3 nawierzchnia  

a) frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości do 5 cm – 1485,00 m² 

b) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 

wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża – 2 145,00m² 

1.4 pobocza  

a) wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu -34,65 m³  

b) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm -

35,75 m³ 

2. Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków „Szerokie”  od km 0+000 do km 0+975 

2.1 przepusty  

a) remont przepustu fi 500 mm , długości 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa grubości 

30cm , montaż kręgów żelbetonowych l=2,5m, żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, 

zasypka , podbudowa) – szt. 1 

b) remont przepustu fi800mm, dł. 5,0m (odtworzenie żelbetowych ścian czołowych C25/30, izolacja na zimno, 

oczyszczenie przewodu) – szt. 1 

c) remont przepustu fi500mm, dł. 5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów 

żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) – szt. 2 

d) remont przepustu fi500mm, dł. 10,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów 

żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa)- szt. 1 

2.2 podbudowa  
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a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm 

(rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz 

masą mineralno-asfaltową gr. 4cm) warstwa mrozochłonna z (pospółki) kruszywa naturalnego CNR 0-

63mm o grubości 25cm– 1384,60 m² 

b) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 

75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża -227,16 ton  

2.3   nawierzchnia  

a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 

wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża – 2 931,20m² 

2.4   pobocza  

a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm -

146,25 m³ 

3. Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś  od km 0+000 do km 0+582 

1.1 podbudowa  

a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm 

(rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz 

masą mineralno-asfaltową gr. 4cm) warstwa mrozochłonna z (pospółki) kruszywa naturalnego CNR 0-

63mm o grubości 25cm– 1024,00 m² 

b) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 

75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża -136,21ton 

1.2 nawierzchnia  

a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 

wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża – 1 757,60m² 

1.3 pobocza  

a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm -

87,3 m³ 

4. Zakres zamówienia obejmuje również: 

- Wykonanie oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym   

- wykonanie zabezpieczenia terenu robót i całego placu budowy  pod względem bhp  oraz przed wstępem 

osób nieupoważnionych, 

- zabezpieczenie drzewostanu i zieleni ( za wyjątkiem przeznaczonej do usunięcia), 

- uporządkowanie  terenu po wykonanych robotach, 

- usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca 

odpadów w rozumieniu art.3 ust.1  pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i 

utylizacji ) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

- wykonanie niezbędnych prób  

- obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji 

powykonawczej,   

 

5. Szczegółowy zakres robót określają stanowiące integralną część umowy: 

a) projekty budowlane  

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

d) oferta wykonawcy wraz z opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz po zapoznaniu się z terenem budowy kosztorysem ofertowym sporządzonym 

przez Wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

W razie wątpliwości uważa się, że obowiązkiem Wykonawcy w ramach niniejszej umowy jest zrealizowanie 

wszystkich prac objętych dokumentacją projektową, z którą Wykonawca zapoznał się w sposób odpowiedni dla 

profesjonalisty i nie wniósł uwag. 

6. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej otrzymanej od 

Zamawiającego oraz że zapoznał się z zachowaniem profesjonalnej staranności z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkimi uwarunkowaniami 

faktycznymi dotyczącymi inwestycji w tym zapoznał się z terenem robót i nie wnosi  żadnych zastrzeżeń, a 

przedmiot umowy wykona zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem przepisów prawa budowlanego oraz 

wymaganych norm  technicznych  i ekologicznych. 
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§2 

Obowiązki stron 

 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem  budowy, 

b) Protokolarne przekazanie placu budowy, 

c) Dokonanie odbioru wykonywanych prac na warunkach określonych w §10 niniejszej umowy 

d) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego 

e) Zapłata należnego wynagrodzenia. 

 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

a) Prawidłowa realizacja  przedmiotu umowy zgodnie z: 

- ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

- Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącymi  załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

- dokumentacją projektową wraz z uzgodnieniami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 

przedmiarami robót; 

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego; 

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej, z należytą starannością oraz ustalonymi 

zwyczajami, włącznie z dokonaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, zawiadomień oraz 

Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego 

b) Zapewnienie wystarczającej liczby pracowników oraz nadzoru z odpowiednimi kwalifikacjami i 

doświadczeniem pozwalającym na prawidłowe i terminowe wykonanie robót.  

c) Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy miejsca prowadzenia robót i plac budowy. 

d) Zapewnienie  dostępu do nieruchomości położonych przy terenie budowy  w trakcie prowadzenia robót. 

Wszystkie działania w trakcie budowy muszą być prowadzone  przez Wykonawcę z dochowaniem należytej 

staranności tak,  by zminimalizować utrudnienia w dostępie do  posesji . 

e) Zapewnienie nadzoru nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. Kierownik(cy) budowy powinni 

posiadać uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w SIWZ, oraz wynikających ze specyfiki 

zamówienia. 

f) Organizacja i pokrycie kosztów korzystania z zaplecza budowy,  wywóz śmieci/materiałów z rozbiórki  wraz z 

ich ewentualnym zagospodarowaniem, bądź utylizacją zgodnie z wymaganiami w tym zakresie przepisami 

prawa 

g) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od 

chwili przekazania terenu budowy. 

h) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

i) Zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw realizacji do czasu kontynuacji robót oraz odbioru 

końcowego. 

j) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego. 

k) Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach i trudnościach 

wpływających na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia robót. 

l) Terminowe usuwanie usterek powstałych z winy Wykonawcy i stwierdzonych przez nadzór w czasie trwania 

robót. 

m) Udzielenie stosownych gwarancji. 

n) Zgłaszanie do odbioru poszczególnych etapów lub całości robót Zamawiającemu. Zgłaszanie do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. 

o) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy/innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważnego w 

okresie obowiązywania umowy. 

p) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli, 

realizowanego zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących 

bezpośrednio przedmiotu umowy. 

q) Opracowanie  dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu powykonawczego  oraz przekazanie jej 

Zamawiającemu. 

r) Wykonawca jest zobowiązany również w ramach niniejszej umowy do opracowania i przedkładania w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego wszelkich oświadczeń i dokumentów, których wymagać będą ewentualne 

instytucje współfinansujące realizację  niniejszego zamówienia. 
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§3 

Terminy realizacji robót 

 

1. Termin rozpoczęcia robót – ................................  

2. Termin zakończenia do dnia .................................. 

3. Termin przekazania placu budowy , dokumentacji i dziennika budowy ..............................  

 

§ 4 

Materiały 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę.  

2. Materiały i  urządzenia musza odpowiadać  wymogom wyrobów dopuszczonych  do obrotu  i stosowania  w 

budownictwie  zgodnie z ustawą   z dnia 16 kwietnia  2004r  o wyrobach  budowlanych  (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 

późn. zmian.), Rozporządzenia  Ministra Transportu  i  Gospodarki Morskiej  z dnia  2 marca 1999 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.  nr 43 poz.430 ze 

zm.) oraz zgodnie z art.10  ustawy  z dnia 7 lipca 1994r  Prawo Budowlane (tj  Dz.U. z 2013r poz. 1409 ze zm.) 

oraz projektu budowlanego . Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską  Normą lub  aprobatę techniczną. 

3. W uzasadnionych przypadkach  na żądanie  Zamawiającego  Wykonawca musi  przedstawić  dodatkowe  

badania  laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt . 

4. Wykonawca zobowiązany  jest po podpisaniu  umowy, lecz nie później niż przed rozpoczęciem  robót  

przedstawić Zamawiającemu  sprawdzone przez niezależne laboratorium   drogowe receptury na wykonanie  

poszczególnych  warstw nawierzchni  bitumicznych  zgodnie z SST. 

5. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego  do przekazania świadectw jakości  materiałów 

dostarczonych  na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna, 

itp.), jak również  do uzyskania akceptacji  Zamawiającego  (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem. 

 

§5 

Nadzór 

 

1. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony zamawiającego Inspektor Nadzoru – 

............................ 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru bez zgody 

Wykonawcy, niezwłocznie powiadamiając go o tym na piśmie.  

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, 

które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót. 

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i 

zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia. 

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z treści 

niniejszej umowy.  

7. Inspektor nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie z dokumentacją 

techniczną, przepisami Prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej lub obowiązującymi 

Polskimi Normami. 

8. Zgodnie z niniejszą umową przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie kierownik 

budowy. 

9. Kierownikiem(ami) budowy z ramienia Wykonawcy będą: 

a) ............................................................................ 

10. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana kierownika budowy/ 

kierownika branżowego wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu. 

 

§6 

Wynagrodzenie i warunki  płatności 

 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto: ............................ (słownie: ................................) 

 obowiązujący  VAT wynosi ................  

 Faktury VAT należy wystawiać na adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów. 
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2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany 

jest do pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu umowy (określonego w § 1) 

zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz kosztów dodatkowych związanych z realizacją zamówienia w tym między 

innymi; kosztów urządzenia zaplecza budowy, kosztów zakupu, dostawy, materiałów określonych w 

dokumentacji technicznej, kosztów zabezpieczenia terenu budowy, ubezpieczenia robót, kosztów związanych z 

ewentualnymi płatnymi odbiorami i nadzorami, kosztów związanych z przeprowadzeniem wymaganych 

przepisami branżowymi badań i prób, kosztów zabezpieczenia robót na czas przerwy, kosztów związanych z 

segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem lub utylizacją odpadów oraz gruzu budowlanego,  opłat 

wynikających z uzyskania ewentualnych decyzji  (np. zajęcia pasa drogowego), oznakowania robót, 

przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,  kosztów ewentualnych odszkodowań za szkody powstałe w wyniku 

realizacji robót, kosztów opracowania dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej wraz inwentaryzacją 

oraz innych elementów i czynności wymienionych  min. w § 2 niniejszej umowy.  

3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz stawek i cen 

wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a także wszystko co 

może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie 

wyraźnie zostały wyłączone Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy.  

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi fakturą końcową – wystawioną po 

zakończeniu i protokolarnym odbiorze całości zadania objętego umową. 

5. Faktura wystawiona będzie wyłącznie na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego zgodnie z 

niniejszą umową. 

6. Faktury wystawiane będą oddzielnie dla roboty podstawowej wynikającej z niniejszej umowy i oddzielnie dla 

ewentualnych robót dodatkowych. 

7. Zapłata faktur nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający  zastrzega 

możliwość późniejszej zapłaty tj. 60 dni , do czasu otrzymania środków na usuwanie powodzi. 

8. Zamawiający zastrzega, iż zapłata faktur może nastąpić nie wcześniej niż po terminie, o którym mowa w § 3 pkt 

2 umowy. 

9. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i 

rachunkowym. 

10. Za usługi nie wykonane (uznane w trakcie robót jako zbędne), a objęte kosztorysem ofertowym  wynagrodzenie 

nie przysługuje. 

11. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał  z podwykonawców,  to warunkiem  zapłaty przez Zamawiającego  

należnego wynagrodzenia  za odebrane roboty   budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego  

wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę  dowodów zapłaty o których mowa w ust. 11 wstrzymuje się 

wypłatę  należnego wynagrodzenia w części  równej  sumie kwot wynikających   z nieprzedstawionych  

dowodów  zapłaty. 

13. Zamawiający  z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty  

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego  podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, 

który  zawarł  zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której  przedmiotem są 

usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się  od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę , 

podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę. 

14. Zamawiający przed dokonaniem  płatności o której mowa w ust.13 zwróci się  do Wykonawcy aby ten  w 

terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi  o powodach nieuregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. 

Wniesione uwagi mogą być podstawą: 

 Niedokonania bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  

Wykonawca wykaże niezasadność takiej  zapłaty albo  

 Złożyć  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  Zamawiającego co do wysokości  należnej  

zapłaty lub  podmiotu, któremu płatność się  należy, albo 

 Dokonać bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli  

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

§ 7 

Zmiana zakresu robót, roboty zamienne i dodatkowe 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy. 
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2. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje 

kosztorysu ofertowego. 

3. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające z niewykonanych 

robót i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza na wniosek jednej ze stron wykonanie robót zamiennych  (tj.  robót nie wykraczających 

poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia) polegających na zamianie 

materiałów, rodzaju zastosowanych urządzeń, rozwiązań technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia 

przedmiotu zamówienia, poprawienia jego funkcjonalności lub zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji bądź 

z powodu braku dostępności na rynku przewidzianych w projekcie materiałów przy jednoczesnym zachowaniu 

jakości, funkcjonalności i parametrów nie gorszych niż przewidzianych w pierwotnej dokumentacji. 

5. Realizacja robót zamiennych poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności podpisanym przez 

Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, oraz  Zamawiającego i ewentualnie Projektanta. 

6. Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego (zatwierdzenia przez 

niego protokołu konieczności). 

7. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

kosztorysu robót zamiennych opracowanego na  podstawie projektu zamiennego (w przypadku konieczności 

jego wykonania). Kosztorysy obejmujące zakres robót zamiennych będą opracowane w oparciu o następujące 

założenia: 

a) roboty zamienne wycenione będą na podstawie cen i wskaźników cenotwórczych zawartych w  kosztorysach 

ofertowych, a w przypadku braku w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen materiałów lub urządzeń przyjmuje 

się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika secocenbud dla woj. Świętokrzyskiego lub 

udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi  materiałami .  

b) jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych w kosztorysie 

ofertowym (a w przypadku ich braku przyjmowane będą wg. cen producenta materiałów) 

8. W przypadku gdy wprowadzenie robót zamiennych spowoduje zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy 

na powyższą okoliczność sporządzony zostanie właściwy aneks do umowy. 

9. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać te roboty w ramach zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie z wolnej ręki, przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych, norm, standardów i parametrów.  

10. Za roboty dodatkowe  uznaje się roboty (zgodnie z art.67 ust.1 pkt 5 ustawy PZP)  nie objęte zamówieniem 

podstawowym, ściśle związane realizacją z przedmiotem umowy, warunkujące prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy – wynikłe w trakcie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub, 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

11. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół konieczności. O 

konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego za 

pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. Wycena robót dodatkowych nastąpi zgodnie z zapisami pkt.7 niniejszego paragrafu określonego dla robót 

zamiennych. Na okoliczność zlecenia wykonania robót dodatkowych zawarta zostanie dodatkowa umowa, lub 

aneks. 

 

§8 

Zmiany umowy 

 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących okolicznościach:  

c) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót tj:  

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: działania siły wyższej ( np. klęski 

żywiołowe) , warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku . 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w rzeczowym zakresie zadania o czas niezbędny do 

ich usunięcia  

- przestojów i opóźnień z winy Zamawiającego 

- wystąpienia okoliczności , których strony nie były w stanie przewidzieć , pomimo należytej staranności 

d) na wniosek Wykonawcy , za zgodą zamawiającego w trakcie prowadzenia robót , mogą być dokonywane 

zmiany technologii wykonania elementów robót . dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez 

Wykonawcę  rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja. W 
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takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. Projekt ten 

wymaga zatwierdzenia i akceptacji przez Zamawiającego. 

e) Na wniosek Zamawiającego gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy . W 

takim przypadku zamawiający sporządza protokół robót zamiennych  wraz z dokumentacją na te roboty. 

f) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji kiedy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

g) W przypadku gdy roboty zamienne spowodują wzrost kosztów , roboty te będą uznane jako dodatkowe i 

zamawiający złoży na nie odrębne zamówienie w trybie wynikającym z ustawy Pzp 

h) Rozliczenie cenotwórcze robót zamiennych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze wskazane w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy . W przypadku braku w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen materiałów 

lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika secocenbud dla 

woj. Świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi  

materiałami .  

i) Dopuszcza się zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem , że  

- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy  

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów  

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku 

wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego 

h)   dokonanie zmiany kierownika budowy na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu określonym w SIWZ oraz 

zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę  

 

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej 

akceptacji stron umowy. 

 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może podzlecić  roboty  innym jednostkom, pod warunkiem, że posiadają one  odpowiednie 

kwalifikacje  do ich wykonania, a Wykonawca wskazał w ofercie,   że  dana część będzie realizowana przez 

Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy, jego przedstawicieli jego pracowników najemnych i robotników w takim samym stopniu jakby 

to były działania i uchybienia lub zaniedbania  jego własnych przedstawicieli, pracowników najemnych i 

robotników 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo której  przedmiotem są roboty  budowlane jest obowiązany w trakcie 

realizacji  przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej 

zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest  obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy  na 

zawarcie umowy z podwykonawcami o treści zgodnej z  projektem umowy. 

3. Termin zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany w umowie  o 

podwykonawstwo nie może być  dłuższy  niż  30 dni  od  dnia doręczenia wykonawcy , podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku , potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub  

dalszemu  podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty  budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie  14 dni  zgłasza  pisemne zastrzeżenia   do projektu  umowy  o podwykonawstwo,  

której  przedmiotem są roboty budowlane  w przypadku, gdy  przewiduje  ona  termin zapłaty wynagrodzenia  

dłuższy niż  określony w ustępie  3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych   zastrzeżeń do przedłożonego  projektu umowy o podwykonawstwo,  której 

przedmiotem są  roboty budowlane  w terminie  14 dni uważa się za  akceptację  projektu  umowy przez 

zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  przedkłada 

zamawiającemu  poświadczoną  za zgodność z oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o podwykonawstwo, której 

przedmiotem  są roboty  budowlane, w terminie  7 dni  od dnia  jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie  14 dni  zgłasza pisemny sprzeciw  do umowy  o podwykonawstwo  której 

przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadku o którym mowa w ust. 4. 

 

8. Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu do przedłożonej  umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są 

roboty  budowlane, w terminie  14 dni  uważa się za akceptację   umowy przez zamawiającego . 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną  za zgodność  z oryginałem  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem  są dostawy  lub  usługi,  w terminie  7 dni  od  dnia  jej zawarcia , z wyłączeniem   umów  o 

podwykonawstwo  o wartości   mniejszej niż  0,5% wartości  umowy   w sprawie  przedmiotowego zamówienia.  

Wyłączenie , o którym mowa,  w zdaniu  pierwszym, nie dotyczy  umów  o podwykonawstwo  o wartości  

większej niż  50 000 zł. 

 

10. W przypadku  o którym mowa  w ust. 9 jeżeli termin  zapłaty   wynagrodzenia jest  dłuższy  niż określony w  

ust.3,  zamawiający informuje o tym  wykonawcę i wzywa go do  doprowadzenia do zmiany tej  umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary  umownej. 

 

11. Przepisy ust.2 -10  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  o podwykonawstwo. 

 

12. Jeżeli  zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy  dotyczy podmiotu  , na którego  zasoby  wykonawca powołał 

się  na zasadach  określonych w art.26 ust. 2b,  w celu  wykazania  spełniania warunków udziału   w 

postępowaniu  o których mowa w art.22 ust.1 wykonawca jest zobowiązany  wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany  inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

13.  Wykonawca realizuje zgodnie  ze  złożoną ofertą  przy pomocy  Podwykonawców następujący zakres robót: 

...............................................................  

14. W przypadku  podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający  zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w 

odbiorze  robót po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego  nie później niż 3 dni  przed 

wyznaczonym terminem odbioru. 

 

 

§ 10 

Odbiory 

 

1. Odbiory częściowe poszczególnych elementów robót odbywać się będą po ich wykonaniu, poprzez wpis do 

dziennika budowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zgłoszenie zakończenia całości robót odbędzie się przez dokonanie wpisu do dziennika budowy, potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru oraz zawiadomienie pisemne Zamawiającego. 

3. Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego o zakończeniu całości robót jednocześnie dostarczy komplet 

dokumentów tj.  

a) dziennik budowy ( jeżeli wymagany), 

b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, 

c) rozliczenie rzeczowe i finansowe, 

d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

e) dokumentację powykonawczą  w tym :  certyfikaty, atesty na wbudowane materiały, kosztorysy powykonawcze. 

4. Zamawiający w terminie  do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę całkowitego zakończenia robót 

przystąpi do dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

5. Za datę odbioru uważać się będzie datę spisania protokołu końcowego odbioru robót.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanego przedmiotu po zgłoszeniu gotowości odbioru przez 

Wykonawcę 

7. W przypadku gdy wykonane roboty nie spełniają wymagań norm branżowych, Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek. 

8. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót, które nie są zgodne normami branżowymi, 

Zamawiający może powstrzymać się od dokonania odbioru do czasu usunięcia usterek przez Wykonawcę. Jeśli 

usterki nie zostaną usunięte do czasu upływu terminu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca od chwili 

upływu tego terminu będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót. 

 

§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ............. co stanowi 10 %  wartości 

umowy brutto. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 
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3. Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu ............... w  jednej z form określonych  art. 148 ust. 1. Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznej tj; w formie ................................. 

4. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

5. Zabezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, 

przekroczenie terminu wykonania zamówienia, przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek. Strony ustalają, 

że wniesione  zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na następujących zasadach: 

a) 70% tj. ................. zł, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, i 

uznaniu przez Zamawiającego że przedmiot zamówienia został należycie wykonany, 

b) 30% tj. .............. zł,  stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostanie zwrócone (naw 

terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, oraz  protokolarnym dokonaniu odbioru 

ostatecznego. 

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.  

 

§12 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

placu budowy i za metody użyte przy budowie. 

2. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela na wykonany przedmiot umowy ......... 

miesięcznej  gwarancji i rękojmi od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż przedmiot umowy i wszystkie jego elementy składowe nie wykazują przy 

przekazaniu żadnych wad. 

4. Wadą w myśl niniejszej umowy jest również każde odstępstwo od SIWZ oraz innych dokumentów 

stanowiących integralną część umowy.  

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt 

usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości wykonanych robót. 

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 1 miesiąca od 

dnia ich ujawnienia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, przystąpić do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od chwili  zgłoszenia (pisemnie lub 

faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie w terminie do 10 dni. Termin przystąpienia do usuwania 

wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. O 

fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 

9. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy 

z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o 

skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

10. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 

pkt. 2 niniejszej umowy. 

11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przenieść na niego wszelkie uprawnienia z tytułu 

gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń stosowanych (montowanych) przy 

wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, 

najpóźniej do chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego. 

12. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty 

postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub 

niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu 

umowy.  

 

 

 

 

 

§13 

Kary umowne 
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1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 

2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 

a) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 

stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

b) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 Umowy, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% 

wartości wynagrodzenia, 

c) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

lub okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia 

d) z tytułu braku zapłaty  lub nieterminowej zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości  0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony  od upływu 

terminu   płatności, 

e) z tytułu nieprzedłożenia  do zaakceptowania  projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty  budowlane, lub  projektu jej zmiany – w wysokości  500 zł za każdy  taki przypadek, 

f) z tytułu  nieprzedłożenia  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o  podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości  1 000 zł   za każdy taki przypadek, 

g) braku zmiany umowy  o podwykonawstwo w zakresie terminu   zapłaty – w wysokości  1 000 zł za każdy taki 

przypadek. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z dowolnej  należności przysługującej 

Wykonawcy względem Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ale innych niż podano w § 14 pkt.1. 

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§14 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie 

rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie,  

b) jeżeli rozpoczęcie realizacja lub zakończenie  poszczególnych części  lub całości przedmiotu umowy opóźnia się  

z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub niezgodny z 

postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacją techniczną, w takim przypadku Zamawiający może odstąpić 

od umowy  i powierzyć  poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, 

c) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy pzp), 

e) została ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 

f) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz 

Wierzycieli, 

g) braku akceptacji złożonego przez Zamawiającego wniosku  dotyczącego dofinansowaia przedmiotowego 

zadania  lub cofnięcia przyznanego  już dofinansowania. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia (inwentaryzacje), 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i plac budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony 

która spowodowała odstąpienie,  

c) Wykonawca sporządzi wykaz, oraz zabezpieczy te materiały, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz 

wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, 
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e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia. 

Niewywiązanie  się Wykonawcy z obowiązków określonych w  niniejszym punkcie w wymaganym  terminie 

upoważnia Zamawiającego  do jednostronnego dokonania czynności powyżej  opisanych z wszelkimi  skutkami 

prawnymi i kosztami. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiającego, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany: 

a) odebrać wykonane roboty 

b) zapłacić za wykonane roboty 

c) zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót. 

 

§15 

Spory 

 

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy. 

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się kompleksowego wykonania  zadania objętego 

projektem stanowiącym część składową umowy. 

 

§16 

Ustalenia  końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy 

oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa. 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać 

niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, 

w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane 

bezpośrednio, pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają 

możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, 

jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne 

pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu 

wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez 

pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia 

następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę 

niepodjęcia. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, dwóch dla 

Zamawiającego (ref. FS, ref. IGPM).  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA 

 

 

 

 

    SKARBNIK GMINY 

 


