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1 CZESC OPISOWA - Branza drogowa

1.1 Materialy wyjsciowe do projektowania

—mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

—uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
—dokumentacja geotechniczna wykonana przez WIERT-GEO, ul. Mostowa 18, 27-440 Cmielow,
—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430),
—Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
czes¢ |, Wprowadzenie,
—Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
czes$¢ I, Zagadnienia techniczne,
—Szczeg6towe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

—ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

—ustawa prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr108, poz. 908),

—Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2010,

—Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010,

—katalogi powtarzalnych elementéw drogowych,

—inne obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drég.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Budowa przedszkola samorzadowego w Pacanowie wraz z
zagospodarowaniem terenu i rozbidrkg istniejacego budynku. Zakres robét objetych opracowaniem drogowym na
terenie inwestycji obejmuje:
—budowe drég manewrowych,
—budowe chodnikéw,
—budowe stanowisk postojowych,

1.3 Przeznaczenie obiektu, cel i zakladany efekt inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie prawidtowego uktadu komunikacyjnego
umozliwiajacego obstuge i dojazd do budowanego przedszkola.

Ponadto celem niniejszego opracowania jest:
—zapewnienie prawidtowych warunkéw ruchu kotowego i pieszego,
—zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu,
—dostosowanie no$nosci konstrukcji nawierzchni do przewidywanego ruchu ,

W efekcie realizacji powyzszych celow w sposéb bezpieczny zapewni sie obstuge komunikacyjng dziatek na

ktdrych zaplanowano inwestycije.

1.4 Opis stanu istniejacego

1.4.1 Zagospodarowanie terenu — cze$¢ drogowa

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejacego przedszkola oraz Szkoty podstawowej na dziatce
ewidencyjnej nr 1680/1, 1680/3, gmina Pacandw powiat Busko Zdrdj. Istniejacy budynek zlokalizowany na
dziatce 1680/1 z uwagi na zaprojektowany uktad drogowy przeznaczony jest do rozbiérki. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej. Dojazd do przedszkola bedzie zapewniony od strony ul. Radziwitowka. Czes$¢
dziatki 1860/1 posiada nawierzchnie bitumiczng. Pozostata cze$¢ dziatki stanowi teren zielony o
zroznicowanej wysoko$c gdzie w ramach proj. obiektu teren zostanie wyréwnany. Na dziatce 1680/3



Zlokalizowana jest Szkota Podstawowa wraz z salg gimnastyczng, ciggami komunikacji pieszej oraz
terenami zielonymi. Odwodnienie dziatki 1680/1 jest naturalne, poprzez powierzchniowy sptyw wod w
kierunku ul. Radziwitéwki. Przez dziatke 1680/3 przebiega kanalizacja deszczowa.

1.4.2 Warunki gruntowo — wodne

Na obszarze inwestycji firma Wiert-Geo, ul. Mostowa 18, 27-440 Cmieléw wykonata dokumentacje

geologiczno - inzynierska. Dokumentacja byla sporzadzona w kwietniu 2016r. Gteboko$¢ rozpoznania
gruntu wynosi 1,5 — 4,0m ppt.
Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do Wyzyny Kielecko — Sandomierskiej. Wystepuja,
tu lessy aluwia wislane utwory wono — lodowcowe, piaszczysto — zwirowe i gliniaste. Na podstawie
wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych. W podtozu pod warstwa
nasypow zbudowanych z gleby, ttucznia asfaltu i gleby stwierdzono obecnos$¢ utworéw pylastych. Warstwa
nasypow i gleby posiada migzszo$¢ 0,3 — 1,0m. Gtebiej do 2,0m wystepujg gliny pylaste twardoplastyczne ,
wilgotne. Wszystkie grunty rodzime sg nosne lecz rdznig sie parametrami geotechnicznymi. Nasypy
niekontrolowane nie nadajg si¢ do posadowienia. Grunty sypkie w wykonanych otworach nie wystapity.
Wystepujace w podtozu grunty nalezg do matoprzepuszczalnych. Wystepujace w stanie naturalnym gliny
charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Do gtebokosci 4,0m woda nie wystapita. Brak
jej oddziatywania.

1.5 Opis projektowanych rozwigzan

1.5.1 Parametry projektowe drég manewrowych

- droga klasy technicznej D,

- predko$¢ projektowa vp=30 km/h,

- ilo¢ jezdni -1,

- ilo$¢ pasdw ruchu na jezdni - 2,

- spadki poprzeczne drog manewrowych oraz stanowisk postojowych — jednostronne 1-2%, w rejonie
,Skrzyzowan” drég manewrowych (082, 083) z droggq manewrowg 081 nalezy dokona¢ dowigzania pochylenia
poprzecznego drég 052, 083 do pochylenia podtuznego drogi os 1.

1.5.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Projektowany uktad komunikacyjny zaprojektowano w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem oraz w celu
zapewnienia prawidtowej i bezpiecznej komunikacji.

Zaprojektowano 4 drogi manewrowe (0$1, 082, 083, 084) szer. 5,0m o nawierzchni bitumicznej. Ksztatt
drég manewrowych (082, 053) zaprojektowanych w okoto miejsc postojowych zapewnia prawidtowa przejezdnosé
dla przewidywanych autobuséw dowozacych dzieci do przedszkola. Wzdtuz drogi 0$ 2, 083 zaprojektowano 21
miejsc postojowych prostopadtych do jezdni pod katem 900 z czego 2 miejsca dla osob niepetnosprawnych.
Wymiary stanowisk postojowych wynoszg 2,5mx5,0m natomiast dla osob niepetnosprawnych 3,6mx5,0m.
Wzdtuz drogi manewrowej os 1 zaprojektowano chodnik szer. 2,0m. Pozostate ciggi piesze zaprojektowano o
szeroko$ci 1,5 — 4,2m o pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku projektowanych zieleficy.

Wzdtuz jezdni manewrowych zaprojektowano kraweznik 15x30x100 wystajacy ponad jezdnie h=12cm.
Przy stanowiskach postojowych zaprojektowano obnizony kraweznik 15x30x100, h=2cm. Przy przejsciu przy
parkingu oraz przy wejsciach do zaprojektowanego budynku zastosowano obnizony kraweznik 15x30x100 o
h=0cm. Lokalizacje obnizonych kraweznikow nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym.

1.5.3 Droga w profilu podtuznym

Profile podtuzne drog zaprojektowano w oparciu o pomiar i mape do celéw projektowych sporzadzong
przez firme GeoVector ustugi geodezyjne Potaniec



W ramach budowy przedszkola profile podtuzne drog manewrowych wymagaty prawidtowego dowigzania
wysokosciowego do projektowanego budynku. W rejonie ul. Radziwitowki droge 0$1 poprowadzono po
istniejacym terenie. Pochylenie podtuzne zaprojektowanych jezdni zawiera si¢ w przedziale od 0,19% do 3,15%.

1.5.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu 0 dokumentacje geologiczno — inzynierskg wykonang
przez firme Wiert — Geo, ul. Mostowa 18. 27-440 Cmieléw. Z uwagi na przewidywany ruch autobuséw
dowozacych dzieci do przedszkola badan konstrukcje nawierzchni drég manewrowych zaprojektowano o
kategorii obcigzenia ruchem KR3. Zgodnie z dokumentacjg geologiczno — inzynierska, gtebokos¢ przemarzania
gruntu w opisywanym rejonie Pacanowa wynosi 1,0 ppt.

Do obliczen konstrukcji z uwagi na grunty bardzo wysadzinowe jak réwniez dobre warunki wodne.
Przyjeto grupe no$nosci podtoza G4. W celu spetnienia warunku mrozoodpornoéci podtoza nawierzchni, najnize;
potozong warstwe podioza wykonano z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr.30 cm.
—konstrukcja nr 1 (jezdnie manewrowe 0$1, 052, 0$3, 0$4)
owarstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 35/50 gr. 4,0 cm.
owarstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 6.0cm
owarstwa podbudowy zasad. Z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 gr 7cm,
opodbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 gr. 22,0 cm.
owarstwa podtoza z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa, gr.30,0 cm
onasyp z gruntu G1 gr. minimum 10cm petiacy warstwe odcinajacg w celu uzupetnienia roznicy pomiedzy
spodem nowoprojektowanej konstrukcji, a warstwg terenu po zdjeciu humusu lub nasypu niekontrolowanego
oistniejace podtoze nalezy zagesci¢ zgodnie z PN-S- 02205:1998.

—konstrukcja nr 2 (chodnik)

owarstwa $cieralna z kostki bet. koloru szarego gr. 8,0 cm.

ogrys 2-8mm gr. min. 3cm

opodbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 gr. 10,0 cm.

owarstwa podtoza z gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa, gr.15,0 cm

onasyp z gruntu G1 gr. minimum 10cm petnigcy warstwe odcinajacg w celu uzupetnienia roznicy pomiedzy
spodem nowoprojektowanej konstrukcji, a warstwa terenu po zdjeciu humusu lub nasypu niekontrolowanego

—konstrukcja nr 3 (miejsca postojowe)

owarstwa $cieralna z kostki bet. koloru czerwonego gr. 8,0 cm.

ogrys 2-8mm gr. min. 5cm

opodbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 gr. 15,0 cm.

owarstwa podtoza z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa, gr.25,0 cm

onasyp z gruntu G1 gr. minimum 10cm petnigcy warstwe odcinajacg w celu uzupetnienia roznicy pomiedzy
spodem nowoprojektowanej konstrukcji, a warstwa terenu po zdjeciu humusu lub nasypu niekontrolowanego
oistniejgce podtoze nalezy zagesci¢ zgodnie z PN-S- 02205:1998.

1.5.5Zestawienie powierzchni utwardzonych

—Konstrukcja Nr 1 - jezdnia manewrowa - 1380m2
—Konstrukcja nr 2 - chodnik - 985m2
—Konstrukcja nr 3 - miejsca postojowe -275m2

1.5.6Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt nalezy usungé wierzchnia warstwe gleby lub nasypu niekontrolowanego na
gteboko$¢ od 30 ¢cm do 100cm z powierzchni istniejacego terenu. Uzyskany humus mozna shatdawac, w
celu wykorzystania go do humusowania terenow zielonych w koricowej fazie robét.



Skarpy nalezy wykona¢ o nachyleniu minimalnym 1:1,5 lub fagodniejszym.
Nasyp z piasku drobnego petnigcy funkcje warstwy odcinajacej, ktory nalezy dowies¢ przewidziano do
wypetnienia szczeliny miedzy gruntem rodzimym po zdjeciu warstwy humusu lub nasypu
niekontrolowanego, a spodem nowoprojektowanej konstrukcj.

Z racji wystepowania na terenie Inwestycji gruntdw wysadzinowych nie przewiduje sie ponownego
wykorzystania istniejacych gruntow z wykopow. Ewentualnie grunty z wykopow, aby mogty zosta¢ ponownie
wbudowane, powinny spetnia¢ wymogi stosownych norm.

1.5.70dwodnienie

Projektowany teren, uksztattowano w sposdb zapewniajgcy swobodny powierzchniowy odptyw wod
opadowych i przejecie ich przez projektowany system kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne nalezy obnizy¢
maksymalnie o 1 cm w stosunku do nawierzchni jezdni,. Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana wg
odrebnego opracowania

Lokalizacje wpustoéw nalezy przyja¢ wg niniejszego opracowania.

1.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.6.10bowiazki w procesie inwestycyjnym.

Przed przystapieniem do rob6t inwestor w wyznaczonym terminie przekaze protokotem kierownikowi robot
pozwolenie na budowe, pozwolenie wejcia na dziatki/prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane (wraz
ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz podlegajacymi ochronie
$rodowiska przyrodniczego i kulturowego), dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczna.

Do kierownika robét nalezy:

— Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem, pozwoleniem na budowe,

przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i przepisami B.H.P.

— Sporzadzenie planu BIOZ.

— Odcinki rob6t w widocznym miejscu nalezy oznakowa¢ odpowiednimi znakami drogowymi i
informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren wykonanych robét. Koordynowa¢ dziataniami
zapewniajacymi przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do obowigzku inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

— Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z projektem budowlanym i
wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowe, oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy
techniczne;.

— Niedopuszczenie do zastosowania wyrobow wadliwych.

- Odbior rob6t budowlanych.

— Uczestniczenie we wszelkich probach przy odbiorach technicznych gotowych odcinkéw wykonanych
robét drogowych oraz robét instalacyjnych i uksztattowania terenu i przekazanie ich do uzytku.

— Usuwanie wad a takze na Zgdanie inwestora kontrolowanie rozliczeh prac budowlanych.

— Wydawanie polecenia kierownikowi grupy rob6t wpisem do dziennika budowy dotyczace usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen.

- Zadanie od kierownika grupy robét dokonania poprawek badZ ponownego wykonania robot.

Zabezpieczenie pracownikow;

Zabezpieczenie dla pracownikéw tymczasowych pomieszczen techniczno-socjalnych oraz wyposazenie w
artykuty pierwszej pomocy czyli apteczek. W powinnosci Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo
dostepnym miejscu na terenie prowadzonych robét budowlanych odpowiedniego wyposazenia pierwszej pomocy
przez caty okres obowigzywania umowy.

Zatatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wytacznie w przewidzianych do
tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawce robot.




1.6.2 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

pozostatosci po rozebranych elementach budowlanych,
sieci uzbrojenia podziemnego,

istniejacy ruch uliczny (najechania, potracenia),
wykopy pod przebudowe infrastruktury techniczne;.

1.6.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopow, nasypéw oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni.
Ponadto zagrozenia moga wystapi¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z rozbiérkg konstrukciji oraz zatadunkiem
i rozladunkiem materiatéw. Zagrozenia wynikajace na budowie mogg dotyczy¢ rowniez uszkodzen podziemnych
sieci uzbrojenia technicznego, przy niewtasciwym wykonywaniu robot ziemnych. Zagrozenie stanowi réwniez
ruch samochodowy. Moga wystapiC potracenia pieszych.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu robét drogowych oraz rob6t instalacyjnych.

1.6.4 Prace szczeg6lnie niebezpieczne

wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego — roboty ziemne powinny byé prowadzone na
podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych rob6t. Prowadzenie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci:
elektroenergetycznych,  gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i
kanalizacyjnych powinno odbywac sie recznie pod nadzorem przedstawiciela generalnego wykonawcy.
Przy pracach szalunkowych w wykopach nalezy stosowa¢ odpowiednig Polskg Norme. Wykopy nalezy
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikdw i 0sob trzecich poprzez prawidtowo
ustawione porecze i o$wietlenie. Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe

prace wykonywane w poblizu jezdni po ktorej odbywa sie ruch kotowy nalezy wykonywaé po ustawieniu
oznakowania tymczasowego, wedlug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi.
roboty bitumiczne — nalezy zapewni¢ sprzet ochrony indywidualnej, wiasciwej odziezy, szczegdlnie
butow na grubej podeszwie i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Pracownicy
wykonujacy prace bitumiczne powinni mie¢ zapewnione przerwy w pracy,

— malowanie oznakowania poziomego farbg chlorokauczukowa - nalezy zapewni¢ sprzet
ochrony indywidualnej, wtasciwej odziezy i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej
roboty. Specjalne szkolenie musi uwzglednia¢ uswiadomienie pracownikom konieczno$ci
przestrzegania catkowitego zakazu uzywania kazdego alkoholu zaréwno w czasie pracy jak i
po pracy przez okres trwania prac malarskich gdyz nie zastosowanie sie do tych warunkéw
procedury moze skonczy¢ sie dla nich kalectwem lub Smiercig ze wzgledu na toksycznos¢ par
farby chlorokauczukowe;.

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinny byé dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezpo$redni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i
przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynno$ciach.

1.6.5 Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji

Pogotowie ratunkowe 999
Straz Pozarna przy 998
Komisariat Policji 997



— Telefon alarmowy 112

1.6.6Uwagi koncowe

— Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu kotowego oraz
mieszkancow przylegtych posesji. Konieczne jest wiec wiasciwe oznakowanie terenu budowy,
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kofowego i pieszego, zgodnie z opracowanym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,

— Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogi powinny
posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

— Calos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
BHP.



