SPIS ZAWARTOSCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

ZALACZNIKI
* Oswiadczenie, zaswiadczenia i uprawnienia projektanta

Rozdziat 1: PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU
Czes$¢ opisowa
» OPIS TECHNICZNY
- rozwigzania architektoniczno-budowlane
- opis kolejnosci i sposobu wykonania robot
- informacja BIOZ
o Czes¢ rysunkowa
R1 - LOKALIZACJA BYLEGO BUDYNKU URZEDU GMINY
R2 - RZUT PARTERU
R3 - RZUT I PIETRA
R4 — RZUT Il PIETRA



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBIORKI BYLEGO BUDYNKU URZEDU GMINY ORAZ
SPOSOBU | KOLEJNOSCI WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki bytego budynku urzedu gminy w Pacanowie przeznaczonego
do rozbiorki. Opis sporzadzono w oparciu o:

- wizje lokalng w terenie,

- pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny budynku,

- informacije uzyskane w trakcie wizji lokalnej

1.2. Inwestor
Gmina Pacanéw
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

2.1. Charakterystyka obiektu.

Budynek uzyteczno$ci publicznej — byta siedziba Urzedu Gminy w Pacanowie. Budynek trzy kondygnacyjny
wolnostojacy, niepodpiwniczony zlokalizowany na dziatce Inwestora nr. ewid. 1680/1 obreb 0014 gmina
Pacandéw. Dach wielospadowy konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej, pokryty papa na deskowaniu petnym
drwenianym. Konstrukcja budynku murowana z cegly petnej gr. 85cm, 45cm. W obecnym stanie budynek
nieuzytkowany, stanowi pustostan.

Dokumentacja fotograficzna




2.2 Podstawowe dane techniczne.

- ilos¢ kondygnacii 3- kondygnacja (parter)
- ilo8¢ izb (pomieszczen) zgodnie z cze$cig rysunkowg,
- Powierzchnia zabudowy 449,75m?



- Powierzchnia uzytkowa 975,70m2 -

- Kubatura brutto budynku 5846, 20m3
- Wysokos¢ 13,45m
- Szerokos¢ 13,35m
- Dtugosé 31,40m

2.3Wyposazenie instalacyjne:
- instalacja elektryczna
- instalacja wod-kan
- instalacja C.0. zasilane gazem
- wentylacja grawitacyjna
Uwaga!
Powyzsze instalacje cze$ciowo zdemontowane.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
3.1. Fundamenty i konstrukcja nosna.
Konstrukcja przedmiotowego budynku tradycyjna murowana z posadowieniem bezpo$rednim poprzez tawy

betonowe 140x40cm posadowione na glebokosci ~ 1,3m p.t.. Sciany fundamentowe betonowe gr 85cm:
50cm.

3.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe wykonane z muru z cegly cerowej peinej gr muru 85cm; 45cm
obustronnie tynkowane tynkiem cem-wapiennym. Z zewnarz tynk nakrapiany. Sciany none wewnetrzne z cegly
czerwonej pelnej gr 45cm obustronnie tynkowane tynkiem cem-wapiennym.  Sciany wewnetrzne dziatowe
drewniane w tynkiem na trzcinie, lokalnie murowane cegty petnej gr. 12cm —obustronnie tynkowany tynkiem
cem- wapiennym.

3.3. Stropy

Stropy drewniane belkowe z obustronnym deskowaniem. Stropy ocieplone (wypetnione) polepg z przewagq
trocin. Od spodu stropu tynkowane tynkiem na trzcinie lokalnie listwach. Od géry wykoriczone wyktadzing PVC i
lokalnie wyktadzina dywanowa.

3.4 Schody

Schody wewnetrzne miedzy kondygnacyjne spocznikowe, zelbetowe gr ptyty ~12 cm z wykonczeniem lastrico.
Schody na poddasze nieuzytkowe jednobiegowe, drabiniaste. Schody zewnetrzne do kottowni betonowe na
podtozu gruntowym.

3.5. Dach

Dach wielospadowy o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej o kacie pochylenia pofaci ~4°. Dach nieocieplony.
Wiezba z deskowaniem niepetnym z desek gr ~2,5cm poryta blach ptaska na rabek. Rynny i rury spustowe
stalowe z blachy ocynkowanej malowane na kolor braz.

3.6. Wentylacja.
Wentylacja cze$ci pomieszczen, grawitacyjna poprzez trzony wentylacyjne z cegty petnej czerwonej. Trzony
skryte w grubosci Scian . Wentylacja pozostatych pomieszczen poprzez naturalna infiltracja powietrza przez
istniejgca stolarke okienna i drzwiowa.

3.7. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna drewniana szklona szktem jednowarstwowym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana
typowa stara.



3.8. Podtogi i posadzki.
Posadzki w postaci podtog drewnianych wykofczone wyktadzina PVC oraz lokalnie wyktadzing dywanowa.
Na poziomie parteru w pomieszczeniach sanitarnych posadzki betonowe z wykoniczeniem terakota.

3.7. Tynki.
Wewnetrzne cementowo — wapienne malowane farbg akrylowa. Zewnetrzne cementowo — wapienne
nakrapiane, malowane.

3.8. Kolorystyka elewacji.
Sciany — kolor piaskowy z brazowym
Dach - braz
Cokdt — braz
Stolarka okienna i inne elementy drewniane — braz
Obrobki blacharskie — braz

4 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU.

4.1. Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe na dziatke inwestora

4.2. Nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptyndw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych. Budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.

5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.
Budynek jest obiektem o prostej konstrukgji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow otoczenia.

6. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH
6.1 WARUNKI OGOLNE PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu organizacji rob6t na czas budowy i uzgodnienia go z Zamawiajacym. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

6.1.1 Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen budowli, w tym réwniez podziemnych znajdujacych
sie w obrebie budynku, w szczegélnosci tych, ktdre nie zostaly przewidziane do rozbiérki. Wykonawca winien
zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
prac i bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia.

6.1.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:

a) opracowacé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) utrzymywac teren w odpowiednim stanie

c) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu inwestycji

d) unika¢ uszkodzen lub powodowania ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatart wykonawcy lub jego podwykonawcow.

e) zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych, powietrza pytami i gazami, hatasem lub moZliwoscig powstania pozaru.



6.1.3 Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U.z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
« odstonigte wlazy studzienek, kanatéw technologicznych na terenie inwestycji
* niezabezpieczony teren budowy przed dostepem os6b trzecich
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t rozbiorkowych:
e upadek przedmiotow z wysokosci,
e upadek pracownika z wysokosci,
e potracenia pracownika przez $rodek transportu lub urzadzenie mechaniczne badz przenoszony element,
*  przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty rozbiorki,
e porazenie pradem,
¢ otwarte wlazy do studni kanalizacyjnych
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby zatoga nie wykonywata pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarych.

6.1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci (Dz. U. z 2006r Nr 80
poz. 563). Wykonawca winien utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. Materialy tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

6.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ROZBIORKA
Zakres rob6t objetych rozbidrka stanowi:
* roboty przygotowawcze zabezpieczenia terenu inwestycji
» caloSciowg rozbiérke budynku wraz z uktadem fundamentowym
« skruszenie i segregacja uzyskanych odpadéw
»  zasypanie wykopow wyréwnanie z zageszczenie warstw ziemnych terenu inwestycii

6.3. SPOSOB ORAZ KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Przewidywany sposéb oraz kolejno$¢ wykonania robét rozbiérkowych:
» odtgczenie przytaczy budynku (sprawdzenie istniejacego stanu przytaczen i w przypadku ich sprawnosci
i funkcjonowania odtaczenie) — prace wykonane recznie
« demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, krat okiennych - prace
wykonane recznie.
e demontaz pokrycia dachowego (blacha) - prace wykonane recznie
» demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych z segregacja odpadow pod wzgledem rodzaju materiatéw
— prace wykonane recznie
» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej z segregacjg uzyskanych materiatow - prace wykonane recznie
lub mechanicznie
» demontaz dachu - prace wykonane recznie
e rozbiorka konstrukcji budynku Sciany i stropu - roboty wykonane recznie przy uzyciu urzadzen
budowlanych
 rozbiorka fundamentdw - prace wykonane mechaniczne
e pokruszenie elementéw betonowych i ceglanych do wymiaréw umozliwiajace zatadunek na auta
transportowe gruz maksymalnie ~50x50cm - prace wykonane mechaniczne



« wyréwnanie trenu inwestycji i plantowanie terenu inwestycji - prace wykonane mechaniczne

Uwaga!!!

W zwigzku z bliska lokalizacja budynku wzgledem dziatki sasiedniej roboty rozbiorkowe nalezy wykonac
recznie przy uzyciu urzadzen budowlanych w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ konstrukcji budynku. Nalezy
stopniowo odcigza¢ konstrukcje budynku dokonujgc rozbiorki stopniowo tzn. dach; pietro II; pieto I; parter;
fundamenty. Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie
innego. Dopuszcza sie rozbiorke mechaniczng dla kondygnacji parteru i fundamentéw pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa dla dziatek sasiednich.

6.4 OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH
6.4.1 Rohoty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.
- sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia i sieci instalacji elektrycznej zostaty zabezpieczone lub oditgczone od sieci
zasilajacych;
- zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie nie podlegajace robotom rozbidrkowym a  znajdujace sie w
zasiegu prowadzonych prac.
- uzyska¢ stosowne pozwolenia Wiascicieli sasiadujacych dziatek na ewentualne czasowe wejécie i zajecia
terenu.
- zdemontowaC urzadzenia wewnetrzne , a nastepnie przystapi¢ do demontazu instalacji wewnetrznych w
istniejgcym zakresie

6.4.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Roboty odtaczenie przytaczy budynku, demontaz fragmentéw instalacji wewnetrznych z segregacja odpadéw
pod wzgledem rodzaju materiatow, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej z segregacjg uzyskanych materiatow,
demontaz obrobek blacharskich, demontaz pokrycia dachowego (blacha) wykonane recznie.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcii.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.
Stalowe elementy po demontazu usung¢ z terenu rozbiérek w wyznaczone miejsce sktadowania.

Betonowe i zelbetowe elementy nadprozy fundamentéw rozebraé mechanicznie. Uzyskane elementy
betonowe i pozostate elementy Scian ceglanych skruszy¢ do wymiaréw maksymalnie 50x50cm. Rozbidrke
fundamentéw wykona¢ w catosci. Doty w miejscach, po fundamentach nalezy wypetni¢, warstwami, rodzimym
gruntem lub piachem do poziomu otaczajacego terenu i zageszczajac warstwowo lub podda¢ dalszym robotom
budowlanym.

Wszystkie materiaty uzyskane z procesu rozbiérki przedmiotowego budynku z utylizowac.
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