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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest  projekt rozbiórki byłego budynku urzędu gminy  w Pacanowie   przeznaczonego do rozbiórki.    
Charakterystyka obiektu.
   Budynek uŜyteczności publicznej - była siedziba  Urzędu Gminy w Pacanowie. Budynek  trzy kondygnacyjny wolnostojący, niepodpiw-
niczony zlokalizowany na działce Inwestora nr. ewid.  1680/1 obręb 0014 gmina  Pacanów.  Dach wielospadowy  konstrukcji płatwiowo-
krokwiowej, pokryty papą na deskowaniu pełnym drwenianym.  Konstrukcja budynku murowana  z cegły pełnej gr. 85cm, 45cm.  W
obecnym stanie budynek nieuŜytkowany, stanowi pustostan.  
Podstawowe dane techniczne.
- ilość kondygnacji                   3- kondygnacja (parter)
- ilość izb (pomieszczeń) zgodnie z częścią rysunkową
- Powierzchnia zabudowy  449,75m2  
- Powierzchnia uŜytkowa         975,70m2  -
-  Kubatura  brutto budynku     5846, 20m3
- Wysokość                             13,45m 
- Szerokość                              13,35m
- Długość    31,40m
 
WyposaŜenie  instalacyjne:
- instalacja elektryczna
- instalacja wod-kan
- instalacja C.O.  zasilane gazem
- wentylacja grawitacyjna 
Uwaga!
     PowyŜsze instalacje częściowo zdemontowane.  
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1 kalk. własna
Odłączenie budynku od zasilania  energetycznego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1 kalk. własna

Odłączenie budynku od zasilania  gazu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 kalk. własna

Odłączenie budynku od zasilania  wody kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1 kalk. własna

Oczyszczenie budynku z śmieci wraz z wywozem i utylizacją kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - roze-
branie

m2

ogrodzenie wysokości 1.4m na słupkach stalowych
32*1.40 m2 44.800

RAZEM 44.800
2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

25.80*2+17.35*2+6.00 m 92.300
RAZEM 92.300

7
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

12.40*6+3 m 77.400
RAZEM 77.400

8
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,koł-
nierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

obróbki strefy rynny i gzymsów
((25.80*2+17.35*2)*(0.50+0.35))+(6.00*0.35) m2 75.455
obróbki attyki - ściana szczytowa północna
17.00*0.50 m2 8.500
parapety zewnetrzne 
1.75*0.35*44+1.35*0.35*2 m2 27.895

RAZEM 111.850
9

d.2 kalk. własna
DemontaŜ wywiewek dachowych wraz z rurami szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

10
d.2 kalk. własna

DemontaŜ anten szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR-W 4-03
1140-10

DemontaŜ przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta
mocowanych na słupie

m

12.40*6 m 74.400
RAZEM 74.400

12
d.2

KNR-W 4-03
1140-08

DemontaŜ przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mo-
cowanych na dachu stromym

m

25.80*3+17.35*5 m 164.150
RAZEM 164.150

13
d.2

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

kraty okienne i drzwiowe 
1.70*2.10*10+1.30*2.10*2 m2 41.160
okna 
1.70*2.10*44+1.30*2.10*2 m2 162.540
drzwi zewnętrzne
1.80*2.60*2+1.80*2.20 m2 13.320
drzwi wewnętrzne
1.05*2.00*2 m2 4.200
przeszklenie parteru 
3.90*3.50 m2 13.650

RAZEM 234.870
14

d.2
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

kraty okienne i drzwiowe 
0.90*2.00*3+1.40*0.90 szt. 6.660
okna 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.40*0.90 szt. 1.260
drzwi wewnętrzne
0.90*2.00*2+0.80*2.00*29+0.70*2.00*3+0.80*2.00*2 szt. 57.400

RAZEM 65.320
15

d.2 kalk. własna
DemontaŜ pozostałych fragmentów  instalacji elektrycznej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2 kalk. własna

DemontaŜ pozostałych fragmentów  instalacji wod-kan kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2 kalk. własna

DemontaŜ pozostałych fragmentów  instalacji niskoprądowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2 kalk. własna

DemontaŜ pozostałych fragmentów  instalacji C.O. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m2

438.60 m2 438.600
RAZEM 438.600

20
d.2

KNR 4-04
0403-01

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w
odstępach

m2

438.60 m2 438.600
RAZEM 438.600

21
d.2

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami m2

438.60 m2 438.600
RAZEM 438.600

22
d.2

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

zakłada pomocnicze stęplowanie około 15% powierzchni dachu 
438.60*0.15 m2 65.790

RAZEM 65.790
23

d.2
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza
warstwa

m2

pokrycie dachu kotłowni
6.00*5.90 m2 35.400
pokrzycie polepy poddasza nieuzytkowego
374.2 m2 374.200

RAZEM 409.600
24

d.2
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna
warstwa

m2

pokrycie dachu kotłowni
6.00*5.90 m2 35.400

RAZEM 35.400
25

d.2 kalk. własna
Utylizacja papy m3

((6.00*5.90)+374.2)*0.01 m3 4.096
RAZEM 4.096

26
d.2

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy uŜyciu klinów i
młotów

m3

rozbiórka kominów nad dachem i w strefie poddasza nieuŜytko-
wego
0.44*1.02*1.80+0.44*1.62*1.8+0.40*0.77*1.80+0.40*3.10*1.70*2 m3 6.861
komin kotlowni
1.05*1.30*12.40 m3 16.926

RAZEM 23.787
27

d.2
KNR 4-01
0815-07
analogia

DemontaŜ listew przyściennych m

parter
31.40+22.70+19.60+12.70+18.80+16.00+17.70+20.00 m 158.900
pietro I
35.05+18.70+34.15+35.40+16.30+45.05+33.90+12.70 m 231.250
pietro II 
51.55+36.85+17.20+10.30+46.10+18.80+12.70 m 193.500

RAZEM 583.650
28

d.2
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

parter
58.30+32.10+22.90+9.55+21.10+13.10+17.40+15.50 m2 189.950
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pietro I
48.95+20.25+14.55+22.00+15.20+24.20+31.50+14.30+22.20+
9.55

m2 222.700

pietro II
47.70+116.00+15.90+5.15+15.60+13.40+16.50+21.15+9.55 m2 260.950

RAZEM 673.600
29

d.2
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.70*0.65*2.00*2 m3 1.820
RAZEM 1.820

30
d.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.70*44+1.30*2 m 77.400
RAZEM 77.400

31
d.2

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

poddasze nieuŜytkowe
379.60 m2 379.600
piętro II 
317.25-24.95 m2 292.300
piętro I
318.25-29.95 m2 288.300
parter
340.20-7.60-11.80-27.75 m2 293.050

RAZEM 1253.250
32

d.2
KNR 4-04
0406-01
analogia

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

379.60+(317.25-24.95)+(318.25-29.95)+(340.20-7.60-11.80-
27.75)

m2 1253.250

RAZEM 1253.250
33

d.2
KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

340.20+318.25+317.25 m2 975.700
RAZEM 975.700

34
d.2

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

16.10*25*3 m 1207.500
RAZEM 1207.500

35
d.2

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

16.10*25*1 m 402.500
RAZEM 402.500

36
d.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

7.60+11.80 m2 19.400
RAZEM 19.400

37
d.2

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowa-
nych

m2

piętro II
5.70*3.50*3 m2 59.850
piętro I
5.70*3.50*3+2.70*3.50+3.62*3.5*1+5.95*3.50*4 m2 165.270
parter 
5.70*3.50*3+5.95*3.50 m2 80.675

RAZEM 305.795
38

d.2
KNR 4-04
0105-05

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej

m2

piętro II
2.70*3.5 m2 9.450

RAZEM 9.450
39

d.2
KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek
biegu ponad 8 stopni

szt.

schody na poddasze nieuŜytkowe 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
40

d.2
KNR 4-04
0804-02
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II
kondygnacji

m

lokalny demontaŜ ogrodzenia 
17.00 m 17.000

RAZEM 17.000
41

d.2
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

gzyms budynku
(25.00*1.20*0.25)*2 m3 15.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
strop Ŝelbetowy kotłowni 
6.00*5.90*0.15 m3 5.310
schody Ŝelbetowe parter - piętro I
6.40*3.90*0.20 m3 4.992
schody Ŝelbetowe piętro I -  piętro II
6.40*3.90*0.20 m3 4.992
rozebranie podciągów przy schodach
4.50*0.45*0.45*2 m3 1.823

RAZEM 32.117
42

d.2
KNR 4-04
0102-04

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m
(ponad 2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej

m3

ściany zewnętrzne poddasza niuŜytkowego
25.00*1.20*0.42*2+16.55*1.20*0.42*2 m3 41.882
ściany zewnętrzne piętra II
(24.55*3.80*0.85*2+16.95*3.80*0.85*2)-(1.70*2.10*15+1.30*2.10*
1)

m3 211.810

ściany wewnętrzne piętra II
(19.50+23.70+2.45)*3.80*0.45+5.95*3.80*0.28+5.70*3.80*0.40+
(5.70+3.80)*3.80*0.24-(0.80*2.00*11)

m3 84.120

ściany zewnętrzne piętra I
(24.55*3.80*0.85*2+16.95*3.80*0.85*2)-(1.70*2.10*16) m3 210.970
ściany wewnętrzne piętra I
(19.80+23.70+2.45)*3.80*0.45+(5.70+5.95)*3.80*0.40+5.95*3.80*
0.28+(5.70+3.60)*3.80*0.20-(0.80*2.00*14)

m3 87.281

ściany zewnętrzne parteru
(24.55*3.80*0.85*2+16.95*3.80*0.85*2)-(1.70*2.10*13+1.30*2.10*
1+1.80*2.60*2)

m3 209.590

ściany wewnętrzne parteru
(19.80+23.70+2.45)*3.80*0.45+(5.70+5.95)*3.80*0.40+5.95*3.80*
0.28+(5.70+6.42)*3.80*0.24-(0.80*2.00*15)

m3 89.667

ściany zewnetrzne kotłowni 
(5.75*2+5.25)*1.80*0.45 m3 13.568

RAZEM 948.888
43

d.2
KNR 4-04
0101-05
analogia

Rozebranie murów i słupów z cegły poniŜej terenu na zaprawie
cementowej

m3

ściany zewnetrzne  fundamentowe budynku
24.55*0.90*0.85*2+16.95*0.90*0.85*2 m3 63.495
ściany wewnetrzne  fundamentowe budynku
(19.80+23.70+2.45)*0.90*0.45+(5.70+5.95)*0.90*0.40+5.95*0.90*
0.28+(5.70+6.42)*0.90*0.24

m3 26.921

RAZEM 90.416
44

d.2
KNR 4-04
0101-06
analogia

Rozebranie murów z bloczków poniŜej terenu na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3

ściany fundamentowe kotłowni 
(5.75*2+5.25)*0.90*0.45 m3 6.784

RAZEM 6.784
45

d.2
KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych o grubości do 50 cm- ławy
fundamentowe

m3

ławy zewnętrzne fundamentowe budynku
24.55*0.40*0.85*2+16.95*0.90*0.85*2 m3 42.628
ławy wewnętrzne fundamentowe budynku
(19.80+23.70+2.45)*0.40*0.45+(5.70+5.95)*0.40*0.40+5.95*0.40*
0.30+(5.70+6.42)*0.90*0.30

m3 14.121

ławy fundamentowe kotłowni 
(5.75*2+5.25)*0.50*0.35 m3 2.931

RAZEM 59.680
46

d.2
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15cm

m3

posadzka wewnętrza budynku
(7.60+11.80)*0.15 m3 2.910
posadzka kotłowni 
(5.55*5.00)*0.15 m3 4.163
zewnetrzna opaska budynku 
(25.40*2+17.95)*0.70*0.15 m3 7.219
schody zewnetrzne do kotłowni 
(3.9*1.50*1.50) m3 8.775

RAZEM 23.067
47

d.2
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm m3

poz.46*0.75 m3 17.300
RAZEM 17.300

48
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

poz.26+poz.29+poz.30*0.3*0.05+poz.36*0.02+poz.38*0.12+
poz.41+poz.42+poz.43+poz.44+poz.45+poz.46+poz.47

m3 1206.542
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RAZEM 1206.542

49
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 0

m3

poz.48 m3 1206.542
RAZEM 1206.542

50
d.2 kalk. własna

Wywoz z utylizacją pozostałych materiałów z rozbiórek na odleg-
łoąć do 10km

t

12.50 t 12.500
RAZEM 12.500

51
d.2 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki gruz m3

poz.48 m3 1206.542
RAZEM 1206.542

3 45450000-6 ROBOTY PORZĄDKOWE 
52

d.3 kalk. własna
Dowóz pospółki Ŝwirowej wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem m3

poz.43+poz.44+poz.45+poz.46 m3 179.947
RAZEM 179.947

53
d.3 kalk. własna

Dowóz ziemi urodzajnej m3

250*0.05 m3 12.500
RAZEM 12.500

54
d.3

KNR 2-01
0313-05
analogia

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowoŜonej samochodami
skrzyniowymi z otwieranymi tyłami (kat.gr.III-IV)

m3

Ręczne plantowanie terenu 
250*0.05 m3 12.500

RAZEM 12.500
55

d.3
KNR 2-01
0510-03
analogia

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000
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