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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy napowietrznej dwutorowej linii NN z obwodem o.wietleniowym dla zada-
nia
p.t. BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZ.DOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIORKA
ISTNIEJ.CEGO BUDYNKU dzia.ka nr ewidencyjny 1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1 obr.b 0014 Gmina Pacanow
Niniejsza opracowanie obejmuje instalacje zewn.trzne:
1. Budowa i uzbrojenie s.upow kra.cowych,
2. Demonta. odcinka linii napowietrznej,
3. Monta. s.upow kra.cowych,
4. Budowa linii kablowej w miejsce zdemontowanej linii napowietrznej,
5. Ochron. przed przepi.ciami
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45231400-9 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NN
1

d.1
KNNR-W 9
0901-07

DemontaŜ słupów Ŝelbetowych linii NN pojedynczych NR 6, NR7, NR 8 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNNR 5
0901-02

MontaŜ i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami-
PRZESTAWIANY SŁ.NR 6 I NR 8

słup

2 słup 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNNR-W 9
0903-04

DemontaŜ przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem na złom

km

0.357 km 0.357
RAZEM 0.357

4
d.1

KNR 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

5
d.1

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

6
d.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

7
d.1

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

8
d.1

KNNR 5
0717-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

9
d.1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Ŝyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNNR 5
0905-03
analogia

MontaŜ przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x95 mm2- NA SŁ. NR 6 I NR 8

km.prz
ew.

0.06 km.prz
ew.

0.060

RAZEM 0.060
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