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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy napowietrznej dwutorowej linii NN z obwodem o.wietleniowym dla zada-
nia

p.t. BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZ.DOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
ISTNIEJ.CEGO BUDYNKU dzia.ka nr ewidencyjny 1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1 obr.b 0014 Gmina Pacanow

Niniejsza opracowanie obejmuje instalacje zewn.trzne:

1. Budowa i uzbrojenie s.upow kra.cowych,

2. Demonta. odcinka linii napowietrznej,

3. Monta. s.upow kra.cowych,

4. Budowa linii kablowej w miejsce zdemontowanej linii napowietrznej,

5. Ochron. przed przepi.ciami
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45231400-9 |PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ LINII NN
1|KNNR-W 9 |Demontaz stup6w zelbetowych linii NN pojedynczych NR 6, NR7, NR 8 szt
d.1/0901-07
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami- stup
d.1/0901-02 PRZESTAWIANY SE.NR 6 | NR 8
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
d.1/0903-04 znaczeniem na ztom
0.357 km 0.357
RAZEM 0.357
4/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.1/0701-0201 |gruncie kat. IlI
116 m 116.000
RAZEM 116.000
5|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
116 m 116.000
RAZEM 116.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
116 m 116.000
RAZEM 116.000
7|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1/0704-0202 |m w gruncie kat. llI
116 m 116.000
RAZEM 116.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.1/0717-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1/0905-03 nych o przekroju 4x95 mm2- NA St. NR 6 | NR 8 ew.
analogia
0.06 km.prz 0.060
ew.
RAZEM 0.060
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