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Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: gmina: Pacanów, obręb: Grabowica
działka nr: 393/2 i 398

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-02-28
Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica – Kocowa od km 0+440 do km 

1+256
Nazwa jednostki opracowującej: Szymon Siedlecki

ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR
<-KOD->
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys
1 D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Wznowienie granic pasa drowego kpl 1,00

1.2 D.01.02.03 Rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe, 
głębokość śr. 6cm

Wyliczenie ilości robót:

98*3,1 303,800000

RAZEM: 303,800000 m2 303,80

2 D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1 D.03.01.01 Przepusty rurowe żelbetowe fi 50cm dł. 5,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z 
kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany 
czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie nawierzchni) szt 2,00

3 D.04 - PODBUDOWY

3.1 D.04.01.01 Korytowanie (z odwozem urobku) poszerzenia na głębokość 20cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1*(1158-440) 718,000000

RAZEM: 718,000000 m2 718,00

3.2 D.04.01.01 Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)

Wyliczenie ilości robót:

(1256-1158)*3,8 372,400000

RAZEM: 372,400000 m2 372,40

3.3 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

(1158-440)*2,8 2 010,400000

RAZEM: 2 010,400000 m2 2 010,40

3.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 40cm

Wyliczenie ilości robót:

(1256-1158)*3,8+1*(1158-440) 1 090,400000

RAZEM: 1 090,400000 m2 1 090,40

3.5 D.04.03.01 / D.04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

((1256-440)*3,6+8*3)*0,075 222,120000

RAZEM: 222,120000 t 222,12

4 D.05 - NAWIERZCHNIE

4.1 D.05.03.05a / D.04.08.01 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

(1256-440)*3,5+8*3 2 880,000000

RAZEM: 2 880,000000 m2 2 880,00

5 D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.1 D.06.03.01 Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia 
po zagęszczeniu 15cm

Wyliczenie ilości robót:

(1256-440)*0,75*2*0,15 183,600000

RAZEM: 183,600000 m3 183,60

6 D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.1 D.07.02.01 Montaż słupków prowadzących U-1

Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

6.2 D.07.02.01 Montaż tablic prowadzących podwójnych U-3e

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

6.3 D.07.02.01 Montaż znaków A (wielkość mała)

Wyliczenie ilości robót:

2+3 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
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6.4 D.07.05.01 Montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków 2m

Wyliczenie ilości robót:

2*24 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00


