

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **gmina: Pacanów, obręb: Chrzanów
działka nr: 164**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-02-28**
Nazwa obiektu lub robót: **Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+690**
Nazwa jednostki opracowującej: **Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski**

Data opracowania:
2018-02-28

Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.02.03	Rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe, głębokość śr. 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,1*690+2*1,9	2 142,800000	
		RAZEM:	2 142,800000	m2
				2 142,80
2		D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
2.1	D.03.01.01	Przepusty rurowe żelbetowe fi 50cm dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie nawierzchni)	szt	2,00
3		D.04 - PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość do 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,3*690+2*1,9	2 280,800000	
		RAZEM:	2 280,800000	m2
				2 280,80
3.2	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 40cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,3*690+2*1,9	2 280,800000	
		RAZEM:	2 280,800000	m2
				2 280,80
3.3	D.04.03.01 / D.04.08.01	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(690*3,1+2*1,9)*0,075	160,710000	
		RAZEM:	160,710000	t
				160,71
4		D.05 - NAWIERZCHNIE		
4.1	D.05.03.05a / D.04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		690*3+2*1,9	2 073,800000	
		RAZEM:	2 073,800000	m2
				2 073,80
5		D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1		Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*690-25	1 355,000000	
		RAZEM:	1 355,000000	m
				1 355,00
5.2	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		690*2*0,5*0,15	103,500000	
		RAZEM:	103,500000	m3
				103,50
6		D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.1	D.07.02.01	Montaż słupków prowadzących U-1	szt	10,00
6.2	D.07.02.01	Montaż tablic prowadzących ciągłych U-3c/d	szt	2,00
6.3	D.07.02.01	Montaż znaków B (wielkość średnia)	szt	1,00
6.4	D.07.02.01	Montaż znaków A (wielkość mała)	szt	2,00
6.5	D.07.02.01	Montaż znaków A (wielkość średnia)	szt	2,00