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Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: gmina: Pacanów, obręb: Chrzanów
działka nr: 164

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-02-28
Nazwa obiektu lub robót: Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+690

Nazwa jednostki opracowującej: Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys
1 D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D.01.02.03 Rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe, 
głębokość śr. 6cm

Wyliczenie ilości robót:

3,1*690+2*1,9 2 142,800000

RAZEM: 2 142,800000 m2 2 142,80

2 D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1 D.03.01.01 Przepusty rurowe żelbetowe fi 50cm dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z 
kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany 
czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie nawierzchni) szt 2,00

3 D.04 - PODBUDOWY

3.1 D.04.01.01 Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość do 40cm wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)

Wyliczenie ilości robót:

3,3*690+2*1,9 2 280,800000

RAZEM: 2 280,800000 m2 2 280,80

3.2 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 40cm

Wyliczenie ilości robót:

3,3*690+2*1,9 2 280,800000

RAZEM: 2 280,800000 m2 2 280,80

3.3 D.04.03.01 / D.04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

(690*3,1+2*1,9)*0,075 160,710000

RAZEM: 160,710000 t 160,71

4 D.05 - NAWIERZCHNIE

4.1 D.05.03.05a / D.04.08.01 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

690*3+2*1,9 2 073,800000

RAZEM: 2 073,800000 m2 2 073,80

5 D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.1 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp

Wyliczenie ilości robót:

2*690-25 1 355,000000

RAZEM: 1 355,000000 m 1 355,00

5.2 D.06.03.01 Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia 
po zagęszczeniu 15cm

Wyliczenie ilości robót:

690*2*0,5*0,15 103,500000

RAZEM: 103,500000 m3 103,50

6 D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.1 D.07.02.01 Montaż słupków prowadzących U-1 szt 10,00

6.2 D.07.02.01 Montaż tablic prowadzących ciągłych U-3c/d szt 2,00

6.3 D.07.02.01 Montaż znaków B (wielkość średnia) szt 1,00

6.4 D.07.02.01 Montaż znaków A (wielkość mała) szt 2,00

6.5 D.07.02.01 Montaż znaków A (wielkość średnia) szt 2,00


