

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **gmina: Pacanów**
obręb: Rataje Karskie
działki nr: 568, 577 i 578

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Pacanów**
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Data opracowania przedmiaru robót: **2019-03-15**

Nazwa obiektu lub robót: **Przebudowa drogi gminnej nr 361026T Rataje Słupskie „Lisia Górka” od km 0+000 do km 0+473**

Nazwa jednostki opracowującej: **Szymon Siedlecki**
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Przedmiar robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		Wytyczenie pasa drogowego	km	0,47
1.2	D.01.02.01	Karczowanie pni mechanicznie wraz z wywozem karpiny	szt	3,00
2		D.02 - ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.03.01	Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem z korytowania (nasypy pod pobocza)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		470*2*1*0,15	141,000000	
		RAZEM:	141,000000	m3
				141,00
3		D.04 - PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	Korytowanie (z odwozem urobku) poszerzenia na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*104	83,200000	
		RAZEM:	83,200000	m2
				83,20
3.2	D.04.01.01	Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(473-3-104)*3,9+2*1,5	1 430,400000	
		RAZEM:	1 430,400000	m2
				1 430,40
3.3	D.04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(473-3-104)*3,9+2*1,5+(0,8*104)	1 513,600000	
		RAZEM:	1 513,600000	m2
				1 513,60
3.4	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(473-3-104)*3,9+2*1,5	1 430,400000	
		RAZEM:	1 430,400000	m2
				1 430,40
3.5	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 25cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		104*3,9+2*1,5	408,600000	
		RAZEM:	408,600000	m2
				408,60
4		D.05 - NAWIERZCHNIE		
4.1	D.05.03.05b / D.04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		473*3,6+2*3,8	1 710,400000	
		RAZEM:	1 710,400000	m2
				1 710,40
4.2	D.05.03.05a / D.04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		473*3,5+2*3,8	1 663,100000	
		RAZEM:	1 663,100000	m2
				1 663,10
5		D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		473*2*0,75*0,15	106,425000	
		6*4*0,15	3,600000	
		RAZEM:	110,025000	m3
				110,03
6		D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.1	D.07.02.01	Montaż znaków A (wielkość średnia)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1+2	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
				3,00
6.2	D.07.05.01	Montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków 2m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*16	32,000000	
		RAZEM:	32,000000	m
				32,00