

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **gmina: Pacanów, obręb: Biskupice**
działki nr: 423
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Pacanów**
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-03-11**
Nazwa obiektu lub robót: **Przebudowa drogi gminnej nr 361167T Biskupice w kierunku Lesisko od km**
0+000 do km 0+535
Nazwa jednostki opracowującej: **Szymon Siedlecki**
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Data opracowania:
2019-03-11

Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant

mgr inż. **Szymon Siedlecki**
upr. bud. do proj. bud. og.
w spec. inżynierii drogowej
.....MARP.0030.17/P.O.O.D./14.....

Przedmiar robót

Nr	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		Wytyczenie pasa drogowego	km	0,54
1.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, drzewa o średnicy 15-70cm	szt	15,00
2		D.02 - ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.03.01	Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem z korytowania (nasypy pod pobocza)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		400*2*0,15*0,8		96,000000
		RAZEM:	m3	96,00
3		D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3.1	D.03.01.01	Przepusty rurowe fi 50cm dł. 7,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż rur PP SN8, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie nawierzchni)	szt	1,00
4		D.04 - PODBUDOWY		
4.1	D.04.01.01	Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		535*3,9+2*1,9		2 090,300000
		RAZEM:	m2	2 090,30
4.2	D.04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		535*3,9+2*1,9		2 090,300000
		RAZEM:	m2	2 090,30
4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		535*3,9+2*1,9		2 090,300000
		RAZEM:	m2	2 090,30
5		D.05 - NAWIERZCHNIE		
5.1	D.05.03.05b / D.04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		535*3,6+2*1,9		1 929,800000
		RAZEM:	m2	1 929,80
5.2	D.05.03.05a / D.04.08.01	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		535*3,5+2*1,9		1 876,300000
		RAZEM:	m2	1 876,30
6		D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		535*0,75*0,15*2		120,375000
		RAZEM:	m3	120,38
7		D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
7.1	D.07.02.01	Montaż znaków A (wielkość średnia)	szt	3,00
7.2	D.07.05.01	Montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków 2m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*12		24,000000
		RAZEM:	m	24,00