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Przedmiar robót

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233320-8  Fundamentowanie dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45233280-5  Wznoszenie barier drogowych

Adres obiektu budowlanego: gmina: Pacanów, obręb: Sroczków
działka nr: 918

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Data opracowania przedmiaru robót: 2020-04-29
Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 

1+406
Nazwa jednostki opracowującej: Szymon Siedlecki

ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys
1 D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Wytyczenie pasa drogowego km 0,53

1.2 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni i wywozem drewna, średnice 
drzew 100cm szt 1,00

2 D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1 D.03.01.01 Przepusty rurowe fi 60cm dł. 6,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 
30cm, montaż rur PP SN8, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, 
zasypka, odtworzenie nawierzchni) szt 1,00

2.2 D.03.01.01 Przepusty rurowe bliźniacze fi 100cm dł. 10,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z 
kruszywa gr. 30cm, montaż rur PP SN8, prefarykowane ściany czołowe, zasuwy 
śrubowe, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie nawierzchni) szt 1,00

3 D.04 - PODBUDOWY

3.1 D.04.01.01 Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość do 45cm wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)

Wyliczenie ilości robót:

528*3,9 2 059,200000

RAZEM: 2 059,200000 m2 2 059,20

3.2 D.04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

528*3,9 2 059,200000

RAZEM: 2 059,200000 m2 2 059,20

3.3 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

528*3,9 2 059,200000

RAZEM: 2 059,200000 m2 2 059,20

4 D.05 - NAWIERZCHNIE

4.1 D.05.03.05b / D.04.08.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5cm wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

528*3,6 1 900,800000

RAZEM: 1 900,800000 m2 1 900,80

4.2 D.05.03.05a / D.04.08.01 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

528*3,5 1 848,000000

RAZEM: 1 848,000000 m2 1 848,00

5 D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.1 D.06.03.01 Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia 
po zagęszczeniu 15cm

Wyliczenie ilości robót:

528*2*0,75*0,15 118,800000

RAZEM: 118,800000 m3 118,80

5.2 D.06.03.01 Wyprofilowanie i utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość 
średnia po zagęszczeniu 15cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(6+6,5+6,5+6+5+5) 5,250000

RAZEM: 5,250000 m3 5,25

6 D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.1 D.07.02.01 Montaż znaków A (wielkość mała) szt 2,00

6.2 D.07.02.01 Montaż znaków E-17a + E-18a (komplet) szt 2,00

6.3 D.07.02.01 Montaż słupków prowadzących U-1 szt 10,00

6.4 D.07.05.01 Montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków 2m m 64,00


